

LICITAÇÕES LPOLIS

De: Construtora Deca <construtora.deca@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 12:19
Para: Licitações Lpolis
Assunto: DOCUMENTOS AJUSTADOS DA LICITAÇÃO 04/2023
Anexos: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AJUSTADA.pdf; PLANILHA AJUSTADA.pdf;
CRONOGRAMA AJUSTADO.pdf; BDI AJUSTADO.pdf

Bom dia.

Seguem aqui anexados os documentos ajustados relativos à Licitação 04/2023, conforme solicitados na ata de abertura dos envelopes.

Se precisar de mais algum, por favor avise-nos.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente.

CONSTRUTORA DECA LTDA.

DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO

Eng° Civil CREA/SC 016.013-4

Administrador e Resp. Técnico

(49) 99986 1500



Sender notified by

Mailtrack





CONSTRUTORA DECA LTDA.

Rua Pascoal Cortellini n° 181-D Dom Pascoal
89.814-830 Chapecó SC F: (49) 3316 5108

PROPOSTA AJUSTADA

CONSTRUTORA DECA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Pascoal Cortellini, 181-D, Bairro Dom Pascoal, em Chapecó-SC, inscrita no CNPJ sob o n° 05.581.992/0001-01, ora participando do Processo Licitatório n° 37/2023, relativo à Tomada de Preços n° 04/2023, que trata da execução de ponte sobre o Lajeado Nair, mas especificamente à Rua 31 de Março, na sede desse Município, vem apresentar sua proposta para execução dos serviços objeto do presente certame, conforme o que se segue:

1-O valor total para execução dos serviços será de R\$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais), sendo que, destes, R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) serão referentes à mão de obra e os restantes R\$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais) serão referentes ao material utilizado.

2-O BDI utilizados na proposta de preços será de 24,77%, conforme planilha apresentada em anexo.

3-O prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias a contar de 03.01.2024.

4-A proposta terá prazo mínimo de garantia de cinco anos, conforme art. 618 do Código Civil e art. 56 da Lei 8.666/93.

5-Os dados de contato com esta empresa serão através do telefone (49) 3316-5108, pelo celular com WhatsApp (49) 9 9986-1500 ou ainda pelo e-mail construtora.deca@gmail.com.

6-Os dados bancários da empresa são:

Banco Bradesco S.A.

Agência 0343

Conta Corrente 0212001-1

CONSTRUTORA DECA LTDA.

DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
Assinado de forma digital por DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
Dados: 2024.01.04 11:53:09 -03'00'

Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso
Eng° Civil CREA 016.013-4
Resp. Técnico e Administrador



CONSTRUTORA DECA LTDA.

Rua Pascoal Cortellini n° 181-D Dom Pascoal
89.814-830 Chapecó SC F: (49) 3316 5108

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS - SC

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O LAJEADO NAIR, SITUADO À RUA 31 DE MARÇO.

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ITEM	%
RISCOS (R)	1,15
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,35
SEGURO E GARANTIA (SG)	0,95
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,80
LUCRO (L)	7,70
PIS E COFINS (I1)	2,36
ISQN (I2)	4,12
BDI CALCULADO(*)	24,77

(*) Calculado segundo a seguinte fórmula:

$$BDI = \{ [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1 \} \times 100$$

Lacerdópolis - SC, 04 de janeiro de 2024

CONSTRUTORA DECA LTDA.

DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
Assinado de forma digital por DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
Dados: 2024.01.04 11:55:09 -03'00'

Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso

Eng° Civil CREA 016.013-4/SC

C. I. N° 459.949 - SSP/SC

Responsável Técnico e Administrador



CONSTRUTORA DECA LTDA.

Rua Pascoal Cortellini n° 181-D Dom Pascoal
89.814-830 Chapecó SC F: (49) 3316 5108

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS - SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°37/2023
PONTE SOBRE LAJEADO NAIR NA RUA 31 DE MARÇO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023
BDI = 24,77%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO AJUSTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1		2		3		4		5	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.207,50	1.207,50	100								
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.398,75	12.398,75	100								
1.3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES	24.327,55	24.327,55	100								
1.4	CABECEIRAS	153.610,65	30.722,13	20	61.444,26	40	61.444,26	40				
1.5	ALAS DE FECHAMENTO	3.453,00	690,60	20	1.381,20	40	1.381,20	40				
1.6	REATERRO	33.969,26					10.190,78	30	23.778,48	70		
1.7	BASE E SUB-BASE	12.357,53							12.357,53	100		
1.8	PAVIMENTAÇÕES	22.142,54									22.142,54	100
1.9	MEIO FIO	1.737,75									1.737,75	100
1.10	PASSEIOS E SINALIZAÇÃO	17.121,25									17.121,25	100
1.11	SUPRAESTRUTURA	325.674,22			81.418,56	25	81.418,56	25	81.418,56	25	81.418,56	25
TOTAIS			69.346,53	11,41	144.244,02	23,72	154.434,79	25,40	117.554,57	19,33	122.420,09	20,13
ACUMULADO		608.000,00	69.346,53	11,41	213.590,55	35,13	368.025,34	60,53	485.579,91	79,87	608.000,00	100,00

Lacerdópolis - SC, 04 de janeiro de 2024

CONSTRUTORA DECA LTDA. EPP

DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA
PEDROSO:34561862900
Assinado de forma digital por DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
Dados: 2024.01.04 12:16:46 -03'00'

Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso
Eng° Civil CREA 016.013-4 SC
Resp. Técnico e Administrador



CONSTRUTORA DECA LTDA.

Rua Pascoal Cortellini n° 181-D Dom Pascoal
89.814-830 Chapecó SC F: (49) 3316 5108

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS - SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°37/2023
PONTE SOBRE LAJEADO NAIR NA RUA 31 DE MARÇO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023

BDI = 24,77%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AJUSTADA

Item	Descrição	Unidade	Qtidade	Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO NAIR							
1, CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS SOBRE O LAJEADO NAIR							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS					-	1.207,50
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,25 X 2* M	M2	2,50	252,46	24,77	315,00	787,50
1.1.2.	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	24,00	14,03	24,77	17,50	420,00
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	12.398,75
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	35,00	188,35	24,77	235,00	8.225,00
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	52,50	9,22	24,77	11,50	603,75
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	1.050,00	2,73	24,77	3,40	3.570,00
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	24.327,55
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	318,50	16,03	24,77	20,00	6.370,00
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA EM ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	15,93	428,79	24,77	535,00	8.522,55
1.3.3.	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	M2	51,00	148,27	24,77	185,00	9.435,00
1.4.	CABECEIRAS					-	153.610,65
1.4.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,00	400,74	24,77	500,00	4.000,00
1.4.2.	FURO EM ROCHA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	100,00	8,01	24,77	10,00	1.000,00
1.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	264,35	38,47	24,77	48,00	12.688,80
1.4.4.	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES	M	600,00	13,63	24,77	17,00	10.200,00
1.4.5.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	932,20	11,22	24,77	14,00	13.050,80
1.4.6.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	1.909,10	9,62	24,77	12,00	22.909,20
1.4.7.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	1.369,00	8,94	24,77	11,15	15.264,35
1.4.8.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	99,33	601,11	24,77	750,00	74.497,50

	Descrição	Unidade	Qtde	Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
1.5.	ALAS DE FECHAMENTO					-	3.453,00
1.5.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	16,00	38,47	24,77	48,00	768,00
CONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO NAIR							
1.5.2.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,58	601,11	24,77	750,00	2.685,00
1.6.	REATERRO					-	33.969,26
1.6.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	136,82	15,23	24,77	19,00	2.599,58
1.6.2.	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) PARA REATERRO DE CABEÇEIRAS	M3	222,48	100,18	24,77	125,00	27.810,00
1.6.3.	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	148,32	19,24	24,77	24,00	3.559,68
1.7.	BASE E SUB-BASE					-	12.357,53
1.7.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	41,47	92,17	24,77	115,00	4.769,05
1.7.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	41,47	5,21	24,77	6,50	269,56
1.7.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	829,35	1,84	24,77	2,30	1.907,51
1.7.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	24,88	132,24	24,77	165,00	4.105,20
1.7.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	24,88	5,21	24,77	6,50	161,72
1.7.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	497,61	1,84	24,77	2,30	1.144,50
1.8.	PAVIMENTAÇÕES					-	22.142,54
1.8.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	165,87	7,21	24,77	9,00	1.492,83
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	245,10	2,40	24,77	3,00	735,30
1.8.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	TXKM	8,22	1,88	24,77	2,35	19,32
1.8.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE BORRACHA, FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	14,71	1041,92	24,77	1.300,00	19.123,00
1.8.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA EM MOTONIVELADORA	M3	14,71	5,21	24,77	6,50	95,62
1.8.6.	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	294,12	1,84	24,77	2,30	676,48
1.9.	MEIO FIO					-	1.737,75
CONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO NAIR							
1.9.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	49,65	28,05	24,77	35,00	1.737,75
1.10.	PASSEIOS E SINALIZAÇÃO					-	17.121,25
1.10.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	9,01	20,04	24,77	25,00	225,25
1.10.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	67,02	60,11	24,77	75,00	5.026,50
1.10.3.	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHES EM PROJETO, BARRAS NA VERTICAL TORCIDAS E PINTURA NA COR PRETO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,30	492,91	24,77	615,00	11.869,50

	Descrição	Unidade	Qtidade	Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
1.11.	SUPRAESTRUTURA					-	325.674,22
1.11.1.	VIGAMENTOS, TABLADO (LAJE E PRÉ-LAJE) E BARREIRAS (GUARDA-RODAS)	UND	1,00	261019,65	24,77	325.674,22	325.674,22
VALOR TOTAL							608.000,00

(seiscentos e oito mil reais)

Lacerdópolis - SC, 04 de janeiro de 2024

CONSTRUTORA DECA LTDA.

DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA
 PEDROSO:34561862900
 Assinado de forma digital por DARCY EDUARDO CONINCK DE ALMEIDA PEDROSO:34561862900
 Dados: 2024.01.04 12:16:27 -03'00'

Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso

Eng° Civil CREA 016.013-4/SC

Responsável Técnico e Administrador