
ENDEREÇO: RUA 31 DE MARÇO - CENTRO, N° 289. LACERDÓPOLIS/SC

OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICA ÇÃO 

OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA  DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TÉRREO

OBJETO 3: DEMOLIÇÃO DA GARAGEM, AMPLIAÇÃO LATERAL D A EDIFICAÇÃO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

OBJETO 4: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E  SANITÁRIO/SERVIÇO) NO TÉRREO

Unitário
Unitário + 

BDI
Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAN TEIRO DE OBRAS (COMUM 
A TODOS OS OBJETOS)

1 INFRA-ESTRUTURA LOCAL PROVISÓRIA

1.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

m² 4,00 806,75 1.003,35 4.013,42 SINAPI 93207

1.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

m² 7,00 417,61 519,38 3.635,67 SINAPI 93210

1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS

m² 5,00 677,17 842,20 4.210,98 SINAPI 93208

1.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

m² 5,00 724,22 900,71 4.503,56 SINAPI 93212

1.5 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS

m² 7,00 205,22 255,23 1.786,62 SINAPI 93582

1.6 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 7,00 327,02 406,71 2.847,00 SINAPI 93583

1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 22,00 115,25 143,34 3.153,40 SINAPI 98458

1.8 PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA m² 3,00 181,32 225,51 676,52 DEINFRA 42571

1.9 PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS m² 1,50 181,32 225,51 338,26 DEINFRA 47981

1.10 LIMPEZA DE OBRA m² 882,52 6,54 8,13 7.178,24 DEINFRA 42846

1.11 INSTALAÇÃO  PROVISÓRIA DE ÁGUA unid. 1,00 740,13 920,50 920,50 DEINFRA 42570

1.12 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA unid. 1,00 1.921,44 2.389,69 2.389,69 DEINFRA 43240

1.13 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA mês 6,00 300,00 373,11 2.238,66 MERCADO

1.14 CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL mês 6,00 100,00 124,37 746,22 MERCADO

38.638,76
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00

2.1 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO EM CANTEIRO DE OBRA mês 6,00 2.000,00 2.487,40 14.924,40 MERCADO

2.2 REGISTRO DE ART/RRT PROFISSIONAL unid. 3,00 350,00 435,30 1.305,89 MERCADO

2.3 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS MANUAIS DE PRODUÇÃO mês 6,00 250,00 310,93 1.865,55 MERCADO

2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA mês 6,00 200,00 248,74 1.492,44 MERCADO

2.5 SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA mês 6,00 100,00 124,37 746,22 MERCADO

2.6 ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE LOCAL mês 6,00 2.000,00 2.487,40 14.924,40 MERCADO

2.7 CONTROLE TECNOLÓGICO, LAUDOS, TESTES E AFERIÇÕES unid. 5,00 998,00 1.241,21 6.206,06 MERCADO

41.464,96
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E PESSOAL AO 
CANTEIRO DE OBRAS 

mês 6,00 350,00 435,30 2.611,77 MERCADO

2.611,77

OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICA ÇÃO 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m² 341,00 5,36 6,67 2.273,19 SINAPI 72231 (2015)

1.2 RETIRADA DE RUFO/CALHA GALVANIZADA m 145,00 2,61 3,25 470,68 DEINFRA 42557

1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ m³ 12,00 18,81 23,39 280,73 SINAPI 72897

1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ m³ 12,00 4,19 5,21 62,53 SINAPI 72900

3.087,12

2 COBERTURA 

2.1 RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

m 212,20 2,01 2,50 530,47 SINAPI 72085

2.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA. E=30 mm. INCLUSIVE O IÇAMENTO m² 364,00 155,96 193,97 70.604,15 SINAPI 94216

2.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 100 cm m 70,00 107,07 133,16 9.321,41 SINAPI 94229

2.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25 cm, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

m 75,00 32,79 40,78 3.058,57 SINAPI 94231

83.514,59

3 ARREMATES E LIMPEZA

3.1
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L (ARREMATES DE REBOCO PLATIBANDAS EXISTENTES)

m³ 0,74 353,30 439,40 325,16 SINAPI 87286

325,16

TOTAL GERAL DO OBJETO 1 86.926,87

OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA  DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TÉRREO

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 4,85 39,97 49,71 241,10 SINAPI 97622

1.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(SUPERIOR)

m² 58,14 16,17 20,11 1.169,23 SINAPI 97633

1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(TÉRREO - HALL INTERNO/ CALÇADA EXTERNA)

m² 145,59 16,17 20,11 2.927,91 SINAPI 97633

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Fonte
Valores (R$)

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE LACERDÓPOLIS - SC

Total Geral do Ítem

Total Geral do Ítem

Total Geral do Ítem

Total Geral do Item

ÁREA EXISTENTE = 659,01 M²

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI COM DESONERAÇÃO (24/01/2020), DEINFRA E PESQUISA DE MERCADO

AMPLIAÇÃO = 223,51 M²

N° do 
Item

Descrição dos serviços Unid. Quant.

Total Geral do Ítem

Total Geral do Ítem
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Unitário
Unitário + 

BDI
Total

Fonte
Valores (R$)

N° do 
Item

Descrição dos serviços Unid. Quant.

1.4 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA SUPERIOR m² 268,40 14,07 17,50 4.696,69 DEINFRA 42541

1.5 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA (TÉRREO - SALAS) m² 154,12 14,07 17,50 2.696,92 DEINFRA 42541

1.6
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO), DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO 
(CÂMARA DE VEREADORES) 

m² 25,55 19,13 23,79 607,89 SINAPI 97643

1.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(TÉRREO - SALAS)

m² 43,22 16,17 20,11 869,18 SINAPI 97633

1.8 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA COM MONTANTE METÁLICO m² 150,00 31,74 39,48 5.921,26 SINAPI 72178

1.9 REMOÇÃO DE VIDRO COMUM m² 35,50 12,74 15,84 562,49 SINAPI 85421

1.10 REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL (SANITÁRIOS PAVTO SUPERIOR) m² 5,48 19,40 24,13 132,22 SINAPI 97645

1.11 REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL (DEMAIS JANELAS TÉRREO E SUPERIOR) m² 105,55 19,40 24,13 2.546,69 SINAPI 97645

1.12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL m² 5,04 6,63 8,25 41,56 SINAPI 97644

1.13
RASGO NA ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMENTROS MENORES OU IGUAIS A 
40mm

m 24,00 6,32 7,86 188,64 SINAPI 90447

1.14
RASGO NA ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO MAIORES QUE 40mm E 
MENORES OU IGUAIS A 75mm (INCLUSIVE PARA CLIMATIZAÇÃO)

m 120,00 11,02 13,71 1.644,67 SINAPI 91222

1.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHA BASCULANTE 6m³ m³ 36,22 18,81 23,39 847,33 SINAPI 72897

1.16 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ m³ 36,22 4,19 5,21 188,75 SINAPI 72900

1.17 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, m² 286,89 1,23 1,53 438,87 SINAPI 97640

1.18 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 1.470,00 0,53 0,66 968,97 SINAPI 97661

1.19 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. unid. 5,00 8,82 10,97 54,85 SINAPI 97663

1.20 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Unid. 60,00 1,02 1,27 76,11 SINAPI 97665

1.21
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

Unid. 80,00 0,52 0,65 51,74 SINAPI 97660

1.22
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

m 12,00 0,35 0,44 5,22 SINAPI 97662

1.23 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Unid. 12,00 1,09 1,36 16,27 SINAPI 97664

1.24 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Unid. 2,00 6,43 8,00 15,99 SINAPI 97666

1.25
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (HALL 
INTERNO - TÉRREO)

m 21,24 1,85 2,30 48,87 SINAPI 97632

1.26
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(TÉRREO - SALAS)

m 27,05 1,85 2,30 62,24 SINAPI 97632

1.27 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA (TÉRREO - SALAS) m 106,28 1,96 2,44 259,07 DEINFRA 42563

1.28
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(SUPERIOR)

m 68,22 1,85 2,30 156,96 SINAPI 97632

27.437,69
2 ESCAVAÇÕES

2.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO 
/ESCORAMENTO.

m³ 2,70 152,00 189,04 510,41 SINAPI 73965/009

510,41
3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALELETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MANDEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO

m² 3,00 186,63 232,11 696,34 SINAPI 92446

3.2 CONCRETO FCK = 20 Mpa, TRAÇO 1:2 7:3 (cimento/areia média/ brita 1) - PREPARO MECÂNICO, 
BETORNEIRA 400L (CAIXA DE PASSAGEM DO POSTE)

m³ 0,60 310,04 385,60 231,36 SINAPI 94964

3.3
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA - 50 8,0 mm - 
MONTAGEM

kg 20,00 9,50 11,82 236,30 SINAPI 96545

3.4  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA  DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EM UM 
EDIFÍCIO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO  CA -50 DE 5,00mm - MONTAGEM

kg 40,00 12,24 15,22 608,92 SINAPI 92775

3.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

unid. 1,00 286,18 355,92 355,92 Sinapi 97892

3.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO m 6,45 52,45 65,23 420,75 SINAPI 93186

2.549,58
4 PAINÉIS DE FECHAMENTO

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 
CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)DE PAREDE COM ÁREA LIQUIDA MENOR À 6m²  
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETORNEIRA. 

m² 40,88 114,31 142,17 5.811,80 SINAPI 87501

4.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS

m² 159,30 80,22 99,77 15.893,30 SINAPI 96358

4.3 ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM m² 159,30 60,40 75,12 11.966,53 SINAPI 73833/001

33.671,63
5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

m³ 0,75 182,75 227,29 170,46 SINAPI 94107

5.2  CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERINDO ESPESSURA 2 CM

m² 244,42 24,75 30,78 7.523,63 SINAPI 87620

5.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO 8CM (ENCHIMENTOS) (TÉRREO - SALAS) m² 197,34 18,32 22,78 4.496,31 DEINFRA 42526

5.4  CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERINDO ESPESSURA 2 CM (TÉRREO - SALAS)

m² 197,34 24,75 30,78 6.074,44 SINAPI 87620

5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADAS DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 10 m² (SANITÁRIOS SUPERIOR)

m² 13,31 59,45 73,94 984,11 SINAPI 87257

Total Geral do Item

Total Geral do Item

Total Geral do Item

Total Geral do Item
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5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADAS DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 10 m² (HALL E CALÇADA EXTERNA TÉRREO)

m² 134,03 59,45 73,94 9.909,91 SINAPI 87257

5.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADAS DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 10 m² (TÉRREO - SALAS)

m² 197,34 59,45 73,94 14.590,92 SINAPI 87257

5.8  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 45x45 
CM APLICADA EM ABIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m² (VARANDA SUPERIOR)

m² 47,95 33,25 41,35 1.982,88 SINAPI 87251

5.9 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PPREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 0,65 98,93 123,04 79,98 SINAPI 84088

5.10
RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 
DIMENSÕES 45X45 CM

m² 21,24 5,65 7,03 149,25 SINAPI 88649

5.11 RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 
DIMENSÕES 45X45 CM (TÉRREO - SALAS)

m² 133,33 5,65 7,03 936,90 SINAPI 88649

5.12 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA m 191,90 13,34 16,59 3.183,80 SINAPI 73886/001

5.13
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 
COLA

m² 231,11 120,99 150,48 34.776,34 SINAPI 98673

5.14 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 5,80 75,14 93,45 542,02 SINAPI 98689

5.15 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 12,45 75,14 93,45 1.163,47 SINAPI 98689

86.564,42
6 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS

6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014 (INCLUSIVE PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA FACHADA)

m² 106,76 3,04 3,78 403,64 SINAPI 87879

6.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI
FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (INCLUSIVE PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA FACHADA)

m² 106,76 25,61 31,85 3.400,43 SINAPI 89048

6.3 GRAMPEAMENTO DE TRINCAS EM PAREDES (TÉRREO E SUPERIOR) m 50,00 37,35 46,45 2.322,61 DEINFRA 42761

6.4 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (TÉRREO) m 11,80 34,34 42,71 503,96 SINAPI 96113

6.5 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (SUPERIOR) m 66,82 34,34 42,71 2.853,79 SINAPI 96113

6.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). m 4,45 46,84 58,25 259,23 SINAPI 99054

6.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM m 12,09 23,11 28,74 347,49 SINAPI 96123

6.8

FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO DE 625 X 625 MM, E = 16 MM, BORDA 
REBAIXADA. PINTURA DE SUPERFÍCIE A BASE DE LÁTEX APLICADA EM FÁBRICA, COM 
BRANCA. INCLUI PERFIS DE SUSPENSÃO TIPO T INVERTIDO, COM CAPA DE POLIÉSTER 
BRANCA EM AÇO GAVANIZADO 24 MM DE BASE.

m² 210,65 75,00 93,28 19.648,91 PESQUISA MERC.

6.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM - INSTALADA NA PAREDE INTERNA

m² 67,48 61,52 76,51 5.163,06 SINAPI 87272

34.903,13

7 ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS

7.1
KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA, PADRÃO MÉDIO 0,90X2,10, ESPESSURA 
3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DE FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 756,39 940,72 1.881,44 SINAPI 90844

7.2
KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA, PADRÃO MÉDIO 0,80X2,10, ESPESSURA 
3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DE FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 20,00 740,08 920,44 18.408,75 SINAPI 90843

7.3
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO),  COM VIDROS PADRONIZADA (JANELA A COLOCAR NO 
SANITÁRIO)

m² 0,39 455,84 566,93 221,10 SINAPI 94569

7.4
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO),  COM VIDROS PADRONIZADA

m² 2,28 455,84 566,93 1.292,60 SINAPI 94569

7.5
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.

m² 4,42 286,11 355,84 1.572,79 SINAPI 94570

7.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.

m² 95,37 331,29 412,03 39.294,86 SINAPI 94573

7.7 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/ VISTA

m² 4,70 614,75 764,56 3.593,45 SINAPI 100702

7.8 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÇÃO/ ALIZAR/ VISTA

m² 34,64 614,75 764,56 26.484,52 SINAPI 100702

92.749,51
8 PINTURAS
8.1 PINTURA PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNA

8.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - UMA 
DEMÃO

m² 539,62 2,00 2,49 1.342,25 SINAPI 88485

8.1.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - DUAS 
DEMÃOS

m² 539,62 12,39 15,41 8.315,24 SINAPI 88497

8.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - DUAS 
DEMÃOS

m² 539,62 11,87 14,76 7.966,26 SINAPI 88489

8.1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO DE GESSO - UMA DEMÃOS m² 66,82 2,33 2,90 193,63 SINAPI 88484

8.1.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DE GESSO- DUAS DEMÃOS m² 66,82 22,24 27,66 1.848,23 SINAPI 88496

8.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO DE GESSO  - DUAS DEMÃOS m² 66,82 13,42 16,69 1.115,26 SINAPI 88488

8.1.7
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO (PORTAS) E RODAPÉS (PORTAS TÉRREO E SUPERIOR)

m² 92,82 23,41 29,12 2.702,46 SINAPI 74065/002

8.2 PINTURA PAVIMENTO SUPERIOR - EXTERNA 0,00 0,00

8.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO m² 352,56 2,00 2,49 876,96 SINAPI 88485

Total Geral do Item
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8.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS m² 352,56 11,87 14,76 5.204,74 SINAPI 88489

8.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO DE ALVENARIA - UMA DEMÃO m² 57,86 2,33 2,90 167,67 SINAPI 88484

8.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO DE ALVENARIA - DUAS DEMÃO m² 57,86 13,42 16,69 965,71 SINAPI 88488

8.2.5
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PILAR 
VARANDA)

m² 2,51 25,31 31,48 79,01 SINAPI 73924/002

8.3 PINTURA PAVIMENTO TÉRREO - INTERNA 0,00 0,00

8.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO (GESSO E REBOCO) - UMA DEMÃO m² 67,31 2,33 2,90 195,05 SINAPI 88484

8.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO (GESSO E REBOCO) - DUAS DEMÃOS m² 67,31 22,24 27,66 1.861,79 SINAPI 88496

8.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO (GESSO E REBOCO) - DUAS DEMÃO m² 67,31 13,42 16,69 1.123,43 SINAPI 88488

8.3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO m² 94,50 2,00 2,49 235,06 SINAPI 88485

8.3.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA  - DUAS DEMÃOS m² 94,50 12,39 15,41 1.456,19 SINAPI 88497

8.3.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS m² 94,50 11,87 14,76 1.395,08 SINAPI 88489

8.3.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO (GESSO E REBOCO) - UMA DEMÃO m² 145,62 2,33 2,90 421,98 SINAPI 88484

8.3.8 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO (GESSO E REBOCO) - DUAS DEMÃOS m² 145,62 22,24 27,66 4.027,83 SINAPI 88496

8.3.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO (GESSO E REBOCO) - DUAS DEMÃO m² 145,62 13,42 16,69 2.430,46 SINAPI 88488

8.3.10
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO 
(TÉRREO - SALAS)

m² 441,87 2,00 2,49 1.099,11 SINAPI 88485

8.3.11
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA  - DUAS DEMÃOS 
(TÉRREO - SALAS)

m² 441,87 12,39 15,41 6.808,97 SINAPI 88497

8.3.12
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS 
(TÉRREO - SALAS)

m² 441,87 11,87 14,76 6.523,20 SINAPI 88489

8.4 PINTURA PAVIMENTO TÉRREO - EXTERNA

8.4.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO 
(INCLUSIVE MURETA E SANITÁRIOS EXTERNOS)

m² 213,63 2,00 2,49 531,38 SINAPI 88485

8.4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS 
(INCLUSIVE MURETA E SANITÁRIOS EXTERNOS)

m² 213,63 11,87 14,76 3.153,76 SINAPI 88489

8.4.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO DE ALVENARIA - UMA DEMÃO m² 61,26 2,33 2,90 177,52 SINAPI 88484

8.4.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO DE ALVENARIA - DUAS DEMÃO m² 61,26 13,42 16,69 1.022,46 SINAPI 88488

63.240,70
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS

9.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 3,00 22,26 27,68 83,05 SINAPI 89707

9.2
CURVA CURTA 90º, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 7,24 9,00 27,01 SINAPI 89728

9.3
CURVA CURTA 90º, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 24,69 30,71 92,12 SINAPI 89748

9.4
JOELHO 45º, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM RAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 2,00 5,63 7,00 14,00 SINAPI 89516

9.5 JOELHO 45º, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM RAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 2,00 4,51 5,61 11,22 SINAPI 89902

9.6 JOELHO 45º, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM RAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 1,00 21,37 26,58 26,58 SINAPI 89531

9.7
JOELHO 90º , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 3,00 6,87 8,54 25,63 SINAPI 89724

9.8
JOELHO 90º , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 2,00 4,57 5,68 11,37 SINAPI 89801

9.9
JOELHO 90º , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 1,00 16,90 21,02 21,02 SINAPI 89744

9.10
 TÊ, VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 1,00 27,37 34,04 34,04 SINAPI 89796

9.11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

m 12,11 37,92 47,16 571,12 SINAPI 89849

9.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

m 5,83 20,42 25,40 148,06 SINAPI 89712

9.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

m 5,23 13,99 17,40 91,00 SINAPI 89711

9.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

Unid. 2,00 30,59 38,04 76,09 SINAPI 89797

9.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 2,00 10,61 13,20 26,39 SINAI 89827

9.16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

Unid. 1,00 30,72 38,21 38,21 DEINFRA 43166

9.17
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 6,00 14,91 18,54 111,26 SINAPI 89554

9.18 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid. 3,00 15,07 18,74 56,23 SINAPI 86882

9.19
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 27,34 34,00 102,01 SINAPI 86877

9.20 CAMADA DRENANTE COM BRITA  nº3 m³ 0,80 105,62 131,36 105,09 SINAPI 73902/001

9.21
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 
CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO), DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL À 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

m² 1,68 105,97 131,79 221,42 SINAPI 87526

1.892,92
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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10.1
 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

Unid. 1,00 120,53 149,90 149,90 SINAPI 95635

10.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 38,43 47,80 95,59 SINAPI 89972

10.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 21,19 3,13 3,89 82,49 SINAPI 89446

10.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 69,77 5,50 6,84 477,25 SINAPI 89401

10.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unid. 25,00 5,57 6,93 173,19 SINAPI 89358

10.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unid. 12,00 5,81 7,23 86,71 SINAPI 89359

10.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unid. 8,00 7,72 9,60 76,81 SINAPI 89393

10.8
 JOELHO 90º, SOLDÁVEL, DN, 25 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 6,00 6,63 8,25 49,47 SINAPI 89362

10.9
TÊ 90º, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 5,00 9,19 11,43 57,15 SINAPI 89395

10.10 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Unid. 3,00 36,71 45,66 136,97 DEINFRA 43074

10.11
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Unid. 3,00 2,95 3,67 11,01 DEINFRA 43071

10.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 7,13 8,87 8,87 SINAPI 89363

10.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 15,50 21,69 26,98 418,13 SINAPI 89357

10.14
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unid. 1,00 12,83 15,96 15,96 SINAPI 89398

10.15 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Unid. 2,00 7,45 9,27 18,53 SINAPI 3869

10.16 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Unid. 4,00 6,39 7,95 31,79 SINAPI 3904

10.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid. 4,00 4,94 6,14 24,58 SINAPI 89383

10.18 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid. 6,00 6,75 8,39 50,37 SINAPI 86884

10.19 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 354,90 441,39 1.324,17 SINAPI 86931

10.20 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR Unid. 3,00 53,47 66,50 199,50 SINAPI 86906

3.488,42
11 APARELHOS SANITARIOS/ METAIS

11.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLASTICO BRANCO 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 354,90 441,39 1.324,17 SINAPI 86931

11.2
LAVATÓRIO  DE LOUA BRANCA SUSPENSO (29,5X39CM), PADRÃO POULAR, INCLUSO: SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 176,64 219,69 659,06 SINAPI 86943

11.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO Unid. 3,00 32,59 40,53 121,60 SINAPI 95544

11.4 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Unid. 3,00 58,77 73,09 219,28 SINAPI 37401

11.5
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUÍDA COM RESERVATÓRIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

Unid. 3,00 63,75 79,29 237,86 SINAPI 95547

2.561,96
12 ACESSIBILIDADE

12.1 BARRA VERTICAL 40 CM Ø 3 A 4,5 CM (LAVATÓRIO) unid. 3,00 70,00 87,06 261,18 PESQ. MERCADO
12.2 BARRA HORIZONTAL "U" 23X40 CM  30 CM Ø 3 A 4,5 CM (LAVATÓRIO) unid. 3,00 150,00 186,56 559,67 PESQ. MERCADO

12.3 BARRA RETA HORIZONTAL 80 CM Ø 3 A 4,5 CM (BACIA) unid. 6,00 90,00 111,93 671,60 PESQ. MERCADO

12.4 BARRA RETA VERTICAL 70 CM Ø 3 A 4,5 CM (BACIA) unid. 3,00 90,00 111,93 335,80 PESQ. MERCADO

12.5 PUXADOR HORIZONTAL 40 CM Ø 3 A 4,5 CM (PORTA) unid. 3,00 70,00 87,06 261,18 PESQ. MERCADO

12.6 ALARME DE EMERGÊNCIA COM SIRENE unid. 3,00 250,00 310,93 932,78 PESQ. MERCADO

12.7
PLACA DE SINALIZAÇÃO 10X20 VISUAL TÁTIL COM FUNDO BRANCO, TEXTO EM RELEVO E 
ESCRITA EM CAIXA ALTA NA COR PRETA ( INCLUSO BRAILE)

unid. 3,00 55,00 68,40 205,21 PESQ. MERCADO

12.8
SINALIZAÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO ( COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
ACESSO - S.I.A.)

unid. 1,00 5,00 6,22 6,22 PESQ. MERCADO

12.9
SINALIZAÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO ( COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
ACESSO - S.I.A.)

unid. 1,00 5,00 6,22 6,22 PESQ. MERCADO

12.10
SINALIZAÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX ( COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
ACESSO - S.I.A.)

unid. 1,00 5,00 6,22 6,22 PESQ. MERCADO

12.11 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 1,35 400,52 498,13 672,47 SINAPI 74125/001

12.12 PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25 CM X 25 CM, EM COR CONTRASTANTE COM O PISO. M 15,00 71,50 88,92 1.333,87 PESQ. MERCADO

12.13
MAPA TÁTIL (SUPORTE EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE EM 
ACRÍLICO)

unid. 1,00 1.380,00 1.716,31 1.716,31 PESQ. MERCADO

6.968,70
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 PADRÃO TRIFÁSICO

13.1.1
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

Unid. 1,00 147,16 183,02 183,02 SINAPI 39682

13.1.2 DISJUNTOR TRIF. MDW C100-3 Unid. 1,00 177,05 220,20 220,20 PESQ. MERCADO

13.1.3 CANO GALV. FOGO 2" POL X 6MTS NBR 5598 Unid. 6,00 65,80 81,84 491,01 PESQ. MERCADO

13.1.4 CANO GAL. FOGO 3" X 6MTS NBR 5598 Unid. 6,00 76,10 94,65 567,87 PESQ. MERCADO

13.1.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" Unid. 2,00 24,92 30,99 61,99 SINAPI 3912

13.1.6 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" und 2,00 68,59 85,31 170,61 SINAPI 3914

13.1.7 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" unid. 1,00 93,78 116,63 116,63 SINAPI 1790

13.1.8 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" unid. 1,00 219,68 273,22 273,22 SINAPI 1792

13.1.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

unid. 1,00 12,41 15,43 15,43 SINAPI 91893

Total Geral do Item

Total Geral do Item

Total Geral do Item
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13.1.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 1,00 24,07 29,94 29,94 SINAPI 93020

13.1.11 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 1,00 39,82 49,52 49,52 SINAPI 93024

13.1.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00 10,65 13,25 39,74 SINAPI 91864

13.1.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 6,00 26,22 32,61 195,66 SINAPI 93011

13.1.14 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

m. 13,00 4,55 5,66 73,56 SINAPI 0002446

13.1.15 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

m. 13,00 6,37 7,92 102,99 SINAPI 0002442

13.1.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 2,00 7,48 9,30 18,61 SINAPI 91876

13.1.17
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

und 2,00 15,33 19,07 38,13 SINAPI 93014

13.1.18
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

und 6,00 26,27 32,67 196,03 SINAPI 93016

13.1.19 BUCHA EM ALUMÍNIO 1" BUA-20 und 1,00 0,83 1,03 1,03 PESQ. MERCADO

13.1.20 BUCHA EM ALUMÍNIO 3/4 ARA-15 und 2,00 0,54 0,67 1,34 PESQ. MERCADO

13.1.21 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO und 1,00 0,59 0,73 0,73 SINAPI 39210

13.1.22 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO und 2,00 3,98 4,95 9,90 SINAPI 39215

13.1.23 KIT ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 3 FECHOS und 4,00 50,00 62,19 248,74 MERCADO

13.1.24
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 (ELÉTRICA 
E TELEFONE)

und 2,00 383,50 476,96 953,92 SINAPI 97888

13.1.25 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE 
TELEFONE E ELÉTRICO

und 2,00 162,25 201,79 403,58 SINAPI 14112

13.1.26 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 und 4,00 49,42 61,46 245,85 SINAPI 96985

13.1.27 HASTE TER. COBRE 2,40MT X 5/8 DUPLA CAMADA und 4,00 56,48 70,24 280,98 PESQ. MERCADO

13.1.28 TERMINAL SAPATA TA 35MM und 2,00 3,18 3,95 7,91 PESQ. MERCADO

13.1.29 CONECTOR PERF. (PIERCING) 16/120 und 4,00 8,95 11,13 44,52 PESQ. MERCADO

13.1.30
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO 
DE FIXACAO und 1,00 1,35 1,68 1,68 SINAPI 396

13.1.31
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO 
DE FIXACAO

und 1,00 1,94 2,41 2,41 SINAPI 398

13.1.32 CABO FLEX EPR 90 - 50,0 MM m. 160,00 26,30 32,71 5.233,49 PESQ. MERCADO

13.1.33 CABO FLEX EPR 90 - 25,0 MM m. 30,00 12,98 16,14 484,30 PESQ. MERCADO

13.1.34 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M und 2,00 14,55 18,10 36,19 SINAPI 20111

13.1.35 DPS  CLASSE II  - AQ 2-25 KA MONOFÁSICO und 3,00 129,00 160,44 481,31 PESQ. MERCADO

13.1.36 CAIXA TELEFONE BEM 40X40 und 1,00 117,75 146,45 146,45 PESQ. MERCADO

13.1.37 TERMINAL TM 16MM und 1,00 1,14 1,42 1,42 PESQ. MERCADO

13.1.38 TERMINAL PINO COMP. TCM-C 50,0MM und 10,00 11,90 14,80 148,00 PESQ. MERCADO

13.1.39 TERMINAL TM 50MM und 5,00 3,18 3,95 19,77 PESQ. MERCADO

13.1.40 CABO FLEX EPR 90 - 16,00 MM PRETO m. 10,00 8,32 10,35 103,48 PESQ. MERCADO

13.1.41 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, m. 2,00 6,02 7,49 14,97 SINAPI 91930

13.1.42 CABO FLEX EPR 90 - 35,0 MM PRETO m. 40,00 18,15 22,57 902,93 PESQ. MERCADO

13.1.43 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM und 1,00 45,87 57,05 57,05 SINAPI 00034641

13.1.44 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO  2” und 1,00 9,80 12,19 12,19 SINAPI 1100

13.1.45 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 3” und 1,00 28,33 35,23 35,23 SINAPI 1102

13.1.46 CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM HER ANTICHAMA, 
CONDUTORES DE 35,00 MM²

m. 40,00 58,22 72,41 2.896,33 SINAPI 00039264

13.1.47
CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM HER ANTICHAMA, 
CONDUTORES DE 16,00 MM²

m. 10,00 27,79 34,56 345,62 SINAPI 00039262

13.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

13.2.1 ARRUELA ALUMÍNIO 1" ARA-20 unid. 1,00 0,59 0,73 0,73 PESQ. MERCADO

13.2.2 ARRUELA ALUMINIO 3/4" ARA-15 unid. 1,00 0,40 0,50 0,50 PESQ. MERCADO

13.2.3 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 2,00 0,83 1,03 2,06 PESQ. MERCADO

13.2.4 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,74 0,92 0,92 SINAPI 39175

13.2.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 94,00 13,29 16,53 1.553,70 SINAPI 91940

13.2.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

unid. 20,00 16,69 20,76 415,15 SINAPI 91943

13.2.7 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 4,29 5,34 5,34 SINAPI 39276

13.2.8 CURVA DE PVC 90 1" unid. 2,00 0,75 0,93 1,87 PESQ. MERCADO

13.2.9 LUVA DE PVC 1" unid. 3,00 0,59 0,73 2,20 PESQ. MERCADO

13.3 ACESSÓRIOS USO GERAL 0,00 0,00

13.3.1 ARRUELA LISA 1/4" unid. 1.110,00 0,09 0,11 124,25 PESQ. MERCADO

13.3.2 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 unid. 187,00 0,40 0,50 93,03 SINAPI 4374
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13.3.3 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM unid. 1,00 1,29 1,60 1,60 SINAPI 11964

13.3.4  DISTANCIADOR BAIXO /TIRANTE 38MM unid. 139,00 102,00 126,86 17.633,18 PESQ. MERCADO

13.3.5 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) m. 40,00 1,98 2,46 98,50 SINAPI 0000404

13.3.6 PARAFUSO SEXTAVADO NC ZB 1/4X1/2 EMB unid. 187,00 0,35 0,44 81,40 PESQ. MERCADO

13.3.7 PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2 unid. 672,00 0,21 0,26 175,51 PESQ. MERCADO

13.3.8 PARASUFO SEXTAVADO SOBRE 1/4X50 BEM unid. 1.060,00 0,67 0,83 883,28 PESQ. MERCADO

13.3.9 SUPORTE CURTO P PERFILADO 38X38 unid. 48,00 3,15 3,92 188,05 PESQ. MERCADO

13.3.10 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000 MM unid. 172,00 9,21 11,45 1.970,17 PESQ. MERCADO

13.4 CABO UNIPOLAR (COBRE) 0,00 0,00

13.4.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m. 1.530,00 2,84 3,53 5.404,13 SINAPI 91926

13.4.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m. 460,00 4,45 5,53 2.545,85 SINAPI 91928

13.5 CAIXA DE PASSAGEM  - EMBUTIR 0,00 0,00

13.5.1 CAIXA DE PASS. BEM 41X41X8,5 BRANCO unid. 2,00 82,70 102,85 205,71 PESQ. MERCADO

13.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 0,00 0,00

13.6.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 9,00 24,81 30,86 277,71 SINAPI 91953

13.6.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 5,00 39,22 48,78 243,89 SINAPI 91959

13.6.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 3,00 43,91 54,61 163,83 SINAPI 92023

13.6.4
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 2,00 30,67 38,14 76,29 SINAPI 91955

13.6.5 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" unid. 73,00 7,84 9,75 711,79 SINAPI 7528

13.7 DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIDO

13.7.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO unid. 2,00 25,51 31,73 63,45 SINAPI 72337

13.7.2 2 TOMADAS RETANGULAR RJ45 PLACA 4x4" unid. 38,00 45,21 56,23 2.136,65 SINAPI 98307

13.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 0,00 0,00

13.8.1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 27,00 14,28 17,76 479,52 SINAPI 74130/001

13.8.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 3,00 21,73 27,03 81,08 SINAPI 74130/002

13.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 3,00 122,25 152,04 456,13 SINAPI 74130/005

13.9 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ- GALVANIZADA QUENT E 0,00

13.9.1 ELETROCALHA PERF. U 100X050 3MTS unid. 21,00 34,40 42,78 898,45 PESQ. MERCADO

13.9.2 ELETROCALHA PERF. U 050X050 3MTS unid. 23,00 25,80 32,09 738,01 PESQ. MERCADO

13.9.3 ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50X3000MM CHAPA 24 unid. 2,00 47,40 58,95 117,90 PESQ. MERCADO

13.9.4 TAMPA ELETROCALHA LAR. 100 unid. 2,00 25,60 31,84 63,68 PESQ. MERCADO

13.9.5 REDUÇÃO CONC. LISA 100X050X050 unid. 7,00 26,80 33,33 233,32 PESQ. MERCADO

13.9.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 100X50 - 3/4" unid. 112,00 5,46 6,79 760,55 PESQ. MERCADO

13.9.7 SUPORTE VERTICAL 70x81MM unid. 85,00 9,54 11,86 1.008,52 PESQ. MERCADO

13.9.8 SUPORTE VERTICAL 70x96MM unid. 88,00 10,05 12,50 1.099,93 PESQ. MERCADO

13.9.9 TE HORIZ. LISO 100X050-90 unid. 7,00 25,25 31,40 219,82 PESQ. MERCADO

13.9.10 TALA PLANA PERFURADA 50MM unid. 168,00 8,52 10,60 1.780,18 PESQ. MERCADO

13.9.11 ACOPLAMENTO PARA PAINEL  100X050 unid. 3,00 6,48 8,06 24,18 PESQ. MERCADO

13.9.12  TERMINAL ELETRO CALHA TIPO U 100X50 MM CHAPA 18 unid. 5,00 2,39 2,97 14,86 PESQ. MERCADO

13.9.13  TERMINAL ELETRO CALHA TIPO U 50X50 MM CHAPA 18 unid. 7,00 4,10 5,10 35,69 PESQ. MERCADO

13.9.14 CURVA HORIZ. LISA 100X50-90 unid. 5,00 22,00 27,36 136,81 PESQ. MERCADO

13.9.15 CURVA VERT. EXT. LISA 100X050-90 unid. 3,00 27,65 34,39 103,16 PESQ. MERCADO

13.10 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

13.10.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m. 20,00 9,70 12,06 241,28 SINAPI 91856

13.10.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m. 420,00 7,86 9,78 4.105,70 SINAPI 91854

13.10.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 30,00 8,16 10,15 304,46 SINAPI 91863

13.10.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 30,00 10,65 13,25 397,36 SINAPI 91864

13.10.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

unid. 150,00 15,94 19,82 2.973,69 SINAPI 93009

13.11 LUMINÁRIAS

13.11.1 LUMINÁRIA BEM. 4X16W C/ALETAS unid. 60,00 142,40 177,10 10.626,17 PESQ. MERCADO

13.11.2 LAMPADA LED TUBULAR 10W 6500K IN unid. 240,00 15,70 19,53 4.686,26 PESQ. MERCADO

13.11.3 LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL LÂMPADA DICROICA 1X5 LED  EMBUTIR COR NEUTRA BASE GU 10 unid. 11,00 20,00 24,87 273,61 PESQ. MERCADO

13.11.4 FITA LED BRANCO 5M unid. 2,00 36,90 45,89 91,79 PESQ. MERCADO

13.11.5 LÂMPADA PAR 20 6W LED - COR NEUTRA, PARA BASE E27 unid. 10,00 30,00 37,31 373,11 PESQ. MERCADO

13.11.6 LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) unid. 11,00 35,43 44,06 484,71 SINAPI 39388

13.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

13.12.1
QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PARA 
36 DISJUNTORES UNIPOLARES DIM + GERAL 100 A

unid. 2,00 344,22 428,11 856,21 SINAPI 39762
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84.692,38

14 COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS

14.1 GUARDACORPO METÁLICO EM AÇO INOX (VARANDA) M 35,50 350,00 435,30 15.452,97 PESQ. MERCADO

14.2 CORRIMÃO 2 ALTURAS METÁLICO EM AÇO INOX (ESCADA INT.) M 12,00 250,00 310,93 3.731,10 PESQ. MERCADO

14.3 CORRIMÃO 2 ALTURAS + GUARDACORPO METÁLICO EM AÇO INOX (ESCADA INT.) M 13,50 450,00 559,67 7.555,48 PESQ. MERCADO

14.4
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 5,82 138,75 172,56 1.004,32 SINAPI 83624

14.5 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M 12,44 6,32 7,86 97,78 SINAPI 567

14.6 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 5,00 22,01 27,37 136,87 SINAPI 142

14.7 ESPERAS PARA CLIMATIZAÇÃO - MÃO DE OBRA POR PONTO UNID. 19,00 180,00 223,87 4.253,45 PESQ. MERCADO

14.8
ESPERAS PARA CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA ENTRE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA PARA 12.000 BTU'S

M 30,00 31,64 39,35 1.180,52 PESQ. MERCADO

14.9
ESPERAS PARA CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA ENTRE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA PARA 18.000 BTU'S

M 61,00 37,17 46,23 2.819,93 PESQ. MERCADO

14.10
ESPERAS PARA CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA ENTRE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA PARA 24.000 BTU'S

M 10,00 45,18 56,19 561,90 PESQ. MERCADO

36.794,32

TOTAL GERAL DO OBJETO 2 478.025,77

OBJETO 3: DEMOLIÇÃO DA GARAGEM, AMPLIAÇÃO LATERAL D A EDIFICAÇÃO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 4,15 39,97 49,71 206,30 SINAPI 97622

1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHA BASCULANTE 6m³ m³ 36,00 18,81 23,39 842,18 SINAPI 72897

1.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ m³ 36,00 4,19 5,21 187,60 SINAPI 72900

1.4 RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA m² 20,00 9,81 12,20 244,01 DEINFRA 42565

1.5 RETIRADA DE RUFO / CALHA COM CHAPA GALVANIZADA m 15,00 3,26 4,05 60,82 DEINFRA 42557

1.6 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA M² 111,00 29,51 36,70 4.073,88 DEINFRA 43226

1.7 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS DE ALUMINIOS/METÁLICAS M² 84,75 4,82 5,99 508,05 DEINFRA 42536

1.8 RETIRADA DE PARALELEPÍPEDO/LAJOTA REJUNTADA COM AREIA M² 111,00 11,28 14,03 1.557,21 DEINFRA 43234

7.680,05
2 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES, ARRANQUES E BALDRAMES)

1.1 LOCAÇÃO DE OBRA EM GABARITO DE MADEIRA m² 111,71 4,27 5,31 593,25 DEINFRA 42591

1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA m³ 12,20 92,98 115,64 1.410,80 SINAPI 96527

1.3 LASTRO DE BRITA EM BASE DE BALDRAMES m³ 1,50 170,60 212,18 318,26 DEINFRA 43239

1.4 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO m³ 5,00 36,45 45,33 226,66 SINAPI 96995
FUNDAÇÕES EM TUBULÃO

1.5
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E 
LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO

m³ 13,05 503,54 626,25 8.172,60 SINAPI 97787

1.6
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO 
USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. m³ 2,29 514,83 640,29 1.466,27 SINAPI 97800

1.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

kg 29,20 9,93 12,35 360,62 SINAPI 92759

1.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM

kg 3,70 8,99 11,18 41,37 SINAPI 92760

1.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

kg 111,40 8,20 10,20 1.136,10 SINAPI 92761

1.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM

kg 453,30 5,65 7,03 3.185,30 SINAPI 92764

FÔRMAS DOS ARRANQUES E BALDRAMES

1.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

m² 11,84 96,12 119,54 1.415,41 SINAPI 92412

1.12
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

m² 98,97 61,00 75,87 7.508,43 SINAPI 96536

ARMAÇÃO DOS ARRANQUES E BALDRAMES

1.13
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM kg 104,30 12,11 15,06 1.570,88 SINAPI 96543

1.14
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM kg 166,30 10,67 13,27 2.206,85 SINAPI 96544

1.15
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM kg 0,70 9,50 11,82 8,27 SINAPI 96545

1.16
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM kg 125,80 8,26 10,27 1.292,34 SINAPI 96546

1.17
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM kg 107,80 6,87 8,54 921,07 SINAPI 96547

1.18 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM kg 59,60 6,31 7,85 467,73 SINAPI 96548

1.19 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM kg 482,31 6,79 8,44 4.072,97 SINAPI 96549

1.20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

kg 13,80 9,93 12,35 170,43 SINAPI 92759

1.21
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

kg 20,30 6,04 7,51 152,49 SINAPI 92763

1.22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM

kg 107,10 5,65 7,03 752,58 SINAPI 92764
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CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E BALDRAMES

1.23 JUNTA DE DILATAÇÃO EM PLACA DE EPS 10 MM m² 10,00 12,65 15,73 157,33 SINAPI 68328

1.24
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 8,75 337,03 419,16 3.667,69 SINAPI 38405

1.25
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. m³ 8,75 27,25 33,89 296,54 SINAPI 92874

1.26 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 78,00 26,70 33,21 2.590,13 SINAPI 98557

44.162,36

2 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS, LAJES E RESERVATÓRI O)

2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

m² 90,75 96,12 119,54 10.848,66 SINAPI 92412

2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 264,77 132,51 164,80 43.634,81 SINAPI 92447

2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 
IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES

m² 94,25 185,62 230,86 21.758,14 SINAPI 92483

2.4
LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200 Kg/m², VÃOS ATÉ 3,50 m/E=8cm, COM 
LAJOTAS E CAPA DE CONCRETO Fck 20 Mpa, INTER-EIXO 38 cm COM ESCORAMENTO (REAP. 
3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 211,92 72,90 90,67 19.213,88 SINAPI 74202/2

2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

kg 625,70 9,93 12,35 7.727,36 SINAPI 92759

2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM

kg 1.082,30 8,99 11,18 12.101,05 SINAPI 92760

2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

kg 271,80 8,20 10,20 2.771,91 SINAPI 92761

2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM

kg 320,80 7,22 8,98 2.880,63 SINAPI 92762

2.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

kg 316,90 6,04 7,51 2.380,54 SINAPI 92763

2.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM

kg 1.325,20 5,65 7,03 9.312,05 SINAPI 92764

2.11
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM.

kg 589,40 6,26 7,79 4.588,81 SINAPI 92765

2.12
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

kg 216,60 8,74 10,87 2.354,43 SINAPI 92768

2.13
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM

kg 314,20 8,08 10,05 3.157,43 SINAPI 92769

2.14
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM

kg 177,10 7,53 9,37 1.658,55 SINAPI 92770

2.15
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

kg 109,29 6,81 8,47 925,64 SINAPI 92771

2.16
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM

kg 80,02 5,64 7,01 561,30 SINAPI 92772

2.17 JUNTA DE DILATAÇÃO EM PLACA DE EPS 10 MM m² 18,00 12,65 15,73 283,19 SINAPI 68328

2.18
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 50,75 317,96 395,45 20.068,93 SINAPI 38404

2.19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,00 337,03 419,16 419,16 SINAPI 38405

2.20 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

m³ 51,75 27,25 33,89 1.753,85 SINAPI 92874

168.400,31
3 PAINÉIS DE FECHAMENTO

3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 
CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)DE PAREDE COM ÁREA LIQUIDA MENOR À 6m²  
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETORNEIRA. 

m² 320,35 114,31 142,17 45.543,31 SINAPI 87501

3.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS

m² 11,65 80,22 99,77 1.162,32 SINAPI 96358

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM ARGAMASSA CRISTALIZANTE - RESERVATÓRIO m² 30,04 57,18 71,11 2.136,29 DEINFRA 42806

3.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO (floreira e teto caixa de água)

m² 40,41 64,46 80,17 3.239,63 SINAPI 98546

52.081,54
4 PAVIMENTAÇÕES

4.1 LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM BRITA Nº 4 - ESP. 20 CM m³ 19,55 161,15 200,42 3.918,26 SINAPI 73873/002

4.2
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

m³ 9,77 182,75 227,29 2.220,59 SINAPI 94107

4.3
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

m² 97,75 4,71 5,86 572,60 SINAPI 68053

4.4
ARMAÇÃO DE LAJE (PISO) DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

kg 261,30 8,74 10,87 2.840,31 SINAPI 92768

4.5
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 8,21 337,03 419,16 3.441,34 SINAPI 38405

4.6
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. m³ 8,21 27,25 33,89 278,24 SINAPI 92874

4.7
CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERINDO ESPESSURA 2 CM (garagem, superior e 
teto caixa de água)

m² 201,60 24,75 30,78 6.205,57 SINAPI 87620

4.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADAS DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² (SANITÁRIO E COPA SUPERIOR)

m² 13,66 59,45 73,94 1.009,99 SINAPI 87257

4.9 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA m 61,74 5,40 6,72 414,64 SINAPI 0006186

4.10
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 
COLA

m² 75,71 120,99 150,48 11.392,48 SINAPI 98673
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4.11 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 3,25 75,14 93,45 303,72 SINAPI 98689

4.12
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 23,03 98,93 123,04 2.833,59 SINAPI 84088

4.13 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO(pisos e azulejos) kg 58,95 2,29 2,85 167,90 SINAPI 34356

4.14 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII(pisos e azulejos) kg 548,12 1,22 1,52 831,67 SINAPI 00037595

36.430,91
5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS

5.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

m² 547,05 3,04 3,78 2.068,31 SINAPI 87879

5.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI
FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 547,05 25,61 31,85 17.424,18 SINAPI 89048

5.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS (SUPERIOR) m² 50,94 34,34 42,71 2.175,58 SINAPI 96113

5.4 ACABAMENTOS PARA FORRO (NEGATIVO) m 47,36 12,00 14,92 706,82 PESQUISA MERC.

5.5

FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, MODULAÇÃO DE 625 X 625 MM, E = 16 MM, BORDA 
REBAIXADA. PINTURA DE SUPERFÍCIE A BASE DE LÁTEX APLICADA EM FÁBRICA, COM 
BRANCA. INCLUI PERFIS DE SUSPENSÃO TIPO T INVERTIDO, COM CAPA DE POLIÉSTER 
BRANCA EM AÇO GAVANIZADO 24 MM DE BASE.

m² 49,21 75,00 93,28 4.590,19 PESQUISA MERC.

5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM - INSTALADA NA PAREDE INTERNA

m² 61,87 61,52 76,51 4.733,82 SINAPI 87272

31.698,90
6 ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS

6.1
KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA, PADRÃO MÉDIO 0,90X2,10, ESPESSURA 
3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DE FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 5,00 756,39 940,72 4.703,61 SINAPI 90844

6.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,50 721,64 897,50 1.346,26 SINAPI 91341

6.3 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO),  COM VIDROS PADRONIZADA

m² 16,33 455,84 566,93 9.257,94 SINAPI 94569

6.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO m 7,30 47,90 59,57 434,88 SINAPI 93188

6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO

m 6,00 30,86 38,38 230,28 SINAPI 93190

6.6
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

m 8,67 31,86 39,62 343,54 SINAPI 93191

6.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 6,00 27,95 34,76 208,57 SINAPI 93194

6.8 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 8,67 33,71 41,93 363,49 SINAPI 93195

6.9 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 16,37 127,56 158,65 2.597,04 SINAPI 72117

6.10 VIDRO CANELADO 3 MM COLOCADO m² 0,36 98,80 122,88 44,24 DEINFRA 42717

6.11 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.

m² 0,60 286,11 355,84 213,50 SINAPI 94570

6.12
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 
CJ 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

Cj 5,00 60,47 75,21 376,03 SINAPI 00003093

20.119,39
7 PINTURAS
7.1 PINTURA INTERNA 

7.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - UMA 
DEMÃO

m² 240,35 2,00 2,49 597,85 SINAPI 88485

7.1.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - DUAS 
DEMÃOS

m² 240,35 12,39 15,41 3.703,66 SINAPI 88497

7.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - DUAS 
DEMÃOS

m² 240,35 11,87 14,76 3.548,22 SINAPI 88489

7.1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO DE GESSO - UMA DEMÃOS m² 50,94 2,33 2,90 147,62 SINAPI 88484

7.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO DE GESSO  - DUAS DEMÃOS m² 50,94 13,42 16,69 850,21 SINAPI 88488

7.1.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DE GESSO- DUAS DEMÃOS m² 50,94 22,24 27,66 1.408,99 SINAPI 88496

7.1.7
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO (PORTAS) E RODAPÉS

m² 22,61 23,41 29,12 658,29 SINAPI 74065/002

7.2 PINTURA 2º PAVIMENTO EXTERNO E CAIXA D'ÁGUA

7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO m² 200,68 2,00 2,49 499,17 SINAPI 88485

7.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO - DUAS 
DEMÃOS

m² 200,68 12,39 15,41 3.092,37 SINAPI 88497

7.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS m² 200,68 11,87 14,76 2.962,58 SINAPI 88489

7.3 PINTURA PAVIMENTO TÉRREO - EXTERNA

7.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE ALVENARIA  - UMA DEMÃO m² 106,02 2,00 2,49 263,71 SINAPI 88485

7.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA  - DUAS DEMÃOS m² 106,02 12,39 15,41 1.633,71 SINAPI 88497

7.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS m² 106,02 11,87 14,76 1.565,14 SINAPI 88489

7.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO DE ALVENARIA - DUAS DEMÃO m² 109,71 13,42 16,69 1.831,11 SINAPI 88488

7.3.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO DE ALVENARIA - UMA DEMÃO m² 109,71 2,33 2,90 317,92 SINAPI 88484

23.080,55
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS

8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA Unid. 1,00 22,40 27,86 27,86 SINAPI 00011713
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8.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Unid. 2,00 16,30 20,27 40,54 SINAPI 89746

8.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Unid. 1,00 5,38 6,69 6,69 SINAPI 89726

8.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Unid. 2,00 16,90 21,02 42,04 SINAPI 89744

8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Unid. 1,00 12,95 16,11 16,11 SINAPI 89737

8.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

unid. 5,00 7,78 9,68 48,38 SINAPI 89731

8.7 JOELHO 90º , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Unid. 2,00 6,87 8,54 17,09 SINAPI 89724

8.8 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 1,00 9,54 11,86 11,86 SINAPI 89549

8.9 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Unid. 1,00 17,11 21,28 21,28 SINAPI 89557

8.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unid. 2,00 16,17 20,11 40,22 SINAPI 89581

8.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unid. 2,00 19,94 24,80 49,60 SINAPI 89585

8.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Unid. 4,00 14,29 17,77 71,09 SINAPI 89582

8.13
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO 

M. 44,26 42,96 53,43 2.364,78 SINAPI 89512

8.14 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M. 53,84 15,11 18,79 1.011,78 SINAPI 89576

8.15 TUBO PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL , DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

M. 12,43 20,42 25,40 315,68 SINAPI 89712

8.16 TUBO PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL , DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

M. 2,91 13,99 17,40 50,63 SINAPI 89711

8.17
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 32 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO 

M. 14,23 6,48 8,06 114,68 SINAPI 89447

8.18 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO 

M. 27,52 3,13 3,89 107,13 SINAPI 89446

8.19 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL Unid. 2,00 9,25 11,50 23,01 SINAPI 00003659

8.20 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid. 3,00 6,75 8,39 25,18 SINAPI 86884

8.21
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 2,00 5,46 6,79 13,58 SINAPI 86879

8.22
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

Unid. 2,00 30,59 38,04 76,09 SINAPI 89797

8.23 CAIXA DE AREIA/ÁGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/TAMPA Unid. 2,00 426,07 529,90 1.059,81 DEINFRA 43137

8.24 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 CM EM ALVENARIA Unid. 1,00 197,22 245,28 245,28 DEINFRA 43030

8.25 CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA

Unid. 1,00 136,32 169,54 169,54 SINAPI 98103

5.969,94
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

Unid. 2,00 61,70 76,74 153,47 SINAPI 89987

9.2
 JOELHO 90º, SOLDÁVEL, DN, 25 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 6,00 6,63 8,25 49,47 SINAPI 89362

9.3
TÊ 90º, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 9,19 11,43 11,43 SINAPI 89395

9.4 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Unid. 3,00 1,46 1,82 5,45 SINAPI 3531

9.5
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Unid. 3,00 4,00 4,97 14,92 SINAPI 20147

9.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 5,00 7,13 8,87 44,34 SINAPI 89363

9.7
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 7,41 5,57 6,93 51,33 SINAPI 89358

9.8
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 7,41 5,81 7,23 53,54 SINAPI 89359

9.9 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL 3/4 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA Unid. 1,00 20,14 25,05 25,05 SINAPI 94796

9.10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 9,19 11,43 11,43 SINAPI 89395

9.11 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

Unid. 8,00 30,82 38,33 306,65 SINAPI 89519

9.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

Unid. 2,00 30,59 38,04 76,09 SINAPI 89797

9.13 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Unid. 5,00 0,51 0,63 3,17 SINAPI 3904

9.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid. 6,00 4,94 6,14 36,86 SINAPI 89383
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9.15 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid. 3,00 6,75 8,39 25,18 SINAPI 86884

9.16
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 10,27 12,77 12,77 SINAPI 89368

9.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 8,00 3,86 4,80 38,41 SINAPI 89485

919,57
10 APARELHOS SANITARIOS/ METAIS

10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLASTICO BRANCO 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 354,90 441,39 441,39 SINAPI 86931

10.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR Unid. 2,00 53,47 66,50 133,00 SINAPI 86906

10.3
LAVATÓRIO  DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (29,5X39CM), PADRÃO POULAR, INCLUSO: SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 176,64 219,69 219,69 SINAPI 86943

10.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO Unid. 1,00 32,59 40,53 40,53 SINAPI 95544

10.5 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Unid. 1,00 58,77 73,09 73,09 SINAPI 37401

10.6
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUÍDA COM RESERVATÓRIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

Unid. 1,00 63,75 79,29 79,29 SINAPI 95547

986,99

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PARA 
24 DISJUNTORES UNIPOLARES DIM + GERAL 50A

Pç. 1,00 255,70 318,01 318,01 SINAPI - 13395

11.2 CAIXA TELEFONE 400X400X200MM Pç. 1,00 88,30 109,82 109,82 SINAPI - 11251

11.3 SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 100X50 - 2" Pç. 2,00 5,46 6,79 13,58 MERCADO

11.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 50A - 10KA Pç. 2,00 92,06 114,50 228,99 SINAPI - 74130/004

11.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 16A - 10KA Pç. 4,00 14,28 17,76 71,04 SINAPI - 74130/001

11.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A - 10KA Pç. 6,00 14,28 17,76 106,56 SINAPI - 74130/001

11.7 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 25A - 10KA Pç. 1,00 14,28 17,76 17,76 SINAPI - 74130/001

11.8 ISOLAÇÃO PVC - 450/750V # 2,5 MM² m. 800,00 1,22 1,52 1213,85 SINAPI - 01014 

11.9 ISOLAÇÃO PVC - 450/750V # 4,0 MM² m. 100,00 2,18 2,71 271,13 SINAPI - 00981 

11.10 CABO ISOLAÇÃO PVC 70º #10,0MM² AZUL m. 150,00 5,69 7,08 1061,50 SINAPI - 01020 

11.11 CAIXA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL PVC 4"X4" Pç 25,00 4,27 5,31 132,76 SINAPI - 12001

11.12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 4,00 24,81 30,86 123,42 SINAPI 91953

11.13
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 5,00 39,22 48,78 243,89 SINAPI 91959

11.14
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 43,91 54,61 54,61 SINAPI 92023

11.15
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 30,67 38,14 0,00 SINAPI 91955

11.16 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" unid. 35,00 9,21 11,45 400,91 SINAPI 7528

11.17 2 TOMADAS RETANGULAR RJ45 PLACA 4x4" unid. 2,00 45,21 56,23 112,46 SINAPI 98307

11.18 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - PLACA 2"X4" + TOMADA 2P+T Pç. 1,00 21,88 27,21 27,21 SINAPI - 38079

11.19 1 TOMADA RJ 11 RETANGULAR EMBUTIR, PLACA, SUPORTE, MÓDULO 4"X2" Pç. 2,00 20,30 25,25 50,49 SINAPI - 38082

11.20 1 MÓDULO TOMADA RETANGULAR RJ 11 Pç. 3,00 16,48 20,50 61,49 SINAPI - 38103

11.21 2 TOMADAS MÓDULO RJ 45 + MÓDULO RJ 11 - PLACA, SUPORTE, MÓDULO 4"X2" Pç. 3,00 35,82 44,55 133,65 SINAPI - 38083

11.22 1 TOMADA TV PLACA, SUPORTE, MÓDULO 4"X2" Pç. 1,00 15,59 19,39 19,39 SINAPI - 38084

11.23 LÂMPADA PAR 20 - 10 W LED - COR NEUTRA, PARA BASE E27 Pç. 3,00 30,00 37,31 111,93 MERCADO 

11.24 LÂMPADA DICRÓICA 4,5 W LED PARA BASE GU 10 Pç. 9,00 35,43 44,06 396,58 SINAPI - 39388

11.25 LÂMPADA TUBULAR 8W LED Pç. 64,00 15,00 18,66 1193,95 MERCADO

11.26 LÂMPADA LED 20 W - COR BRANCA, PARA BASE E27 Pç. 4,00 13,13 16,33 65,32 SINAPI - 38780

11.27 LUMINÁRIA EMBUTIR COR BRANCA PARA LÂMPADAS TUBULAR 4X8W LED - 600 X 600 MM Pç. 16,00 129,57 161,15 2578,34 SINAPI - 38776

11.28 LUMINÁRIA LÂMPADA PAR 1X10 W LED - EMBUTIR - COR NEUTRA BASE E 27 Pç. 3,00 85,00 105,71 317,14 MERCADO

11.29 LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL LÂMPADA DICRÓICA 1X5W LED - EMBUTIR - COR NEUTRA BASE 
GU 10

Pç. 9,00 20,00 24,87 223,87 MERCADO

11.30 LUMINÁRIA DE TETO PLAFÓN - SOBREPOR - EM PLÁSTICO COR NEUTRA BASE E27 Pç. 4,00 3,03 3,77 15,07 SINAPI - 38773

11.31 ELETRODUTO LEVE CORRUGADO AMARELO 1" m. 100,00 1,29 1,60 160,44 SINAPI - 02688

11.32 ELETRODUTO LEVE CORRUGADO AMARELO 3/4" m. 200,00 1,19 1,48 296,00 SINAPI - 02689

11.33 ELETRODUTO LEVE CORRUGADO LARANJA 3/4" m. 60,00 1,45 1,80 108,20 SINAPI - 39243

11.34 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 2" m. 15,00 4,55 5,66 84,88 SINAPI - 02446

11.35 CAIXA 4X2" EM AÇO ESMALTADO Pç. 52,00 0,89 1,11 57,56 SINAPI - 02556

11.36 TERMINAL DE PRESSÃO # 16,0 MM² Pç. 1,00 1,02 1,27 1,27 SINAPI - 01575

11.37 CONECTOR PINO MACIÇO # 10,0 MM² Pç. 10,00 12,50 15,55 155,46 MERCADO

11.38 CONECTOR OLHAL # 10,0 MM² Pç. 5,00 1,35 1,68 8,39 MERCADO 

11.39 FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 M Pç. 5,00 14,55 18,10 90,48 SINAPI - 20111

10.637,42

12 INSTALAÇÕES PREVÊNTIVAS E DE COMBATE A INCÊNDIO E P ÂNICO

EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS

12.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

Unid. 4,00 147,58 183,55 734,18 DEINFRA
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12.2 PLACA DE ACRÍCILO PARA NUMERAÇÃO DOS EXTINTORES Unid. 4,00 25,00 31,09 124,37 MERCADO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E EMERGÊNCIA

12.3
LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

Unid. 20,00 66,97 83,29 1.665,81 DEINFRA 43728

12.4
LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS, POTENCIA 55 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

Unid. 5,00 475,88 591,85 2.959,26 DEINFRA 43737

12.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO REFLEXÍVO Unid. 8,00 70,20 87,31 698,46 DEINFRA 43700

12.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO FACE ÚNICA BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA LED Unid. 2,00 81,97 101,95 203,89 DEINFRA 43729

12.7 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO FACE DULPA BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA LED Unid. 1,00 109,57 136,27 136,27 DEINFRA 43730

12.8 PLACA DE ACRÍLICO 20 X 30 cm "NUMERO DO PAVIMENTO" Unid. 2,00 10,27 12,77 25,55 MERCADO

12.9 PLACA DE ACRÍLICO "HIDRANTE DE RECALQUE" Unid. 1,00 9,03 11,23 11,23 MERCADO

12.10 PLACA "PLANTA DE EMERGÊNCIA" INTERNA E EXTERNA AOS AMBIENTES Unid. 1,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

12.11 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA VERMELHO SOBREPOR NBR 15465 m 4,50 4,45 5,53 24,91 MERCADO

12.12 BRAÇADEIRA PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA VERMELHO NBR 15465 Unid. 5,00 0,65 0,81 4,04 MERCADO

12.13 CAIXA DE SOBREPOR 2X4" PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA VERMELHO NBR 15465 Unid. 2,00 4,45 5,53 11,07 MERCADO

12.14 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM Unid. 1,00 48,37 60,16 60,16 SINAPI 90439

12.15 ACIONADOR MANUAL "QUEBRA VIDRO" Unid. 2,00 69,57 86,52 173,05 DEINFRA 43723

12.16 INDICADOR SONORO/VISUAL Unid. 2,00 149,50 185,93 371,87 MERCADO

12.17 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 65 SETORES BLOCO AUTÔNOMO Unid. 1,00 850,00 1.057,15 1.057,15 DEINFRA 43724

12.18
CABO ENDEREÇAVEL VERMELHO BLINDADO QUATRO VIAS 2X0,75 mm² SINAL E 2 VIAS 1,5 
mm² ENERGIA

m 5,00 5,98 7,44 37,19 MERCADO

SISTEMA HIDRÁULICO PREVÊNTIVO 

12.19
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

Unid. 2,00 172,24 214,21 428,43 SINAPI 20963

12.20 MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM ALGODÃO/BORRACHA 15 m X 1 1/2" COM ESGUICHO 13 mm Unid. 2,00 118,00 146,76 293,51 MERCADO

12.21 MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM ALGODÃO/BORRACHA 20 m X 1 1/2" COM ESGUICHO 13 mm Unid. 1,00 171,00 212,67 212,67 MERCADO

12.22
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

Unid. 2,00 6,80 8,46 16,91 SINAPI 20971

12.23
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 31,55 59,65 74,19 2.340,59 SINAPI 92367

12.24
 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE

Unid. 2,00 64,88 80,69 161,38 SINAPI 92377

12.25
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE

Unid. 12,00 104,24 129,64 1.555,72 SINAPI 92390

12.26
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

Unid. 1,00 142,54 177,28 177,28 SINAPI 92642

12.27
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE 
PRESSAO DE ATE 200 PSI

Unid. 3,00 139,54 173,55 520,64 SINAPI 74169/001

12.28
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Unid. 2,00 31,95 39,74 79,47 SINAPI 10899

12.29
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", COM 
TAMPÃO PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Unid. 1,00 93,50 116,29 116,29 MERCADO

12.30 FLANGE SAÍDAS NO RESERVATÓRIO 1 1/2" Unid. 1,00 49,70 61,81 61,81 MERCADO

12.31 REGISTRO GAVETA BRONZE SAÍDAS DOS RESERVATÓRIO 2/1/2" Unid. 1,00 190,00 236,30 236,30 MERCADO

12.32
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

Unid. 1,00 333,10 414,28 414,28 SINAPI 10406

12.33 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM unid. 1,00 39,22 48,78 48,78 SINAPI 90438

12.34 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM Unid. 3,00 98,96 123,08 369,23 SINAPI 90441

12.35
MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid. 6,00 16,11 20,04 120,22 SINAPI 95574

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

12.36 ADESIVO LIXA COR PRETA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAU EXISTENTE m 25,00 5,33 6,63 165,72 MERCADO

15.617,68

13 ACESSIBILIDADE

13.1 BARRA VERTICAL 40 CM Ø 3 A 4,5 CM (LAVATÓRIO) unid. 1,00 70,00 87,06 87,06 PESQ. MERCADO
13.2 BARRA HORIZONTAL "U" 23X40 CM  30 CM Ø 3 A 4,5 CM (LAVATÓRIO) unid. 1,00 150,00 186,56 186,56 PESQ. MERCADO

13.3 BARRA RETA HORIZONTAL 80 CM Ø 3 A 4,5 CM (BACIA) unid. 2,00 90,00 111,93 223,87 PESQ. MERCADO

13.4 BARRA RETA VERTICAL 70 CM Ø 3 A 4,5 CM (BACIA) unid. 1,00 90,00 111,93 111,93 PESQ. MERCADO

13.5 PUXADOR HORIZONTAL 40 CM Ø 3 A 4,5 CM (PORTA) unid. 1,00 70,00 87,06 87,06 PESQ. MERCADO

13.6 ALARME DE EMERGÊNCIA COM SIRENE unid. 1,00 250,00 310,93 310,93 PESQ. MERCADO

13.7
PLACA DE SINALIZAÇÃO 10X20 VISUAL TÁTIL COM FUNDO BRANCO, TEXTO EM RELEVO E 
ESCRITA EM CAIXA ALTA NA COR PRETA ( INCLUSO BRAILE)

unid. 1,00 55,00 68,40 68,40 PESQ. MERCADO

13.8
SINALIZAÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX ( COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
ACESSO - S.I.A.)

unid. 1,00 5,00 6,22 6,22 PESQ. MERCADO

13.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 1,35 400,52 498,13 672,47 SINAPI 74125/001

1.754,49
14

14.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

m 16,15 55,47 68,99 1.114,16 SINAPI 94228

14.2
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

m 16,15 32,79 40,78 658,61 SINAPI 94231

14.3
ESTRUTURA METÁLICA 2 ÁGUAS VÃO ATÉ 15M, TRATADA, COLOCADA TESOURAS, ATÉ 
20kg/m²

m² 82,31 160,99 200,22 16.480,38 DEINFRA 42723

14.4
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO 
IÇAMENTO

m² 82,31 43,45 54,04 4.447,93 SINAPI 94213

22.701,08
15 SERVIÇOS GERAIS E FINAIS

15.1 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 7,00 27,93 34,74 243,16 SINAPI 142

15.2
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

Unid. 5,00 R$ 43,10 53,60 268,02 SINAPI 00010826

Total Geral do Item

Total Geral do Item
COBERTURA

Total Geral do Item
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15.3
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Unid. 40,00 1,50 1,87 74,62 SINAPI 00000360

15.4 PLANTIO DE FORRAÇÃO m² 8,00 41,74 51,91 415,30 SINAPI 98505

15.5
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 5,24 62,82 78,13 409,40 SINAPI 73665

1.410,49

TOTAL GERAL DO OBJETO 3 443.651,65

OBJETO 4: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E  SANITÁRIO/SERVIÇO) NO TÉRREO

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m³ 1,81 39,97 49,71 89,98 SINAPI 97622

1.2 DEMOLIÇÃO DE LAJE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m³ 1,00 197,55 245,69 245,69 SINAPI 97628

1.3 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO), DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO m² 24,00 19,13 23,79 571,01 SINAPI 97643

1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIA EM CHAPA DE MADEIRA COM MONTANTE METÁLICO m² 56,40 31,74 39,48 2.226,39 SINAPI 72178

1.5 REMOÇÃO DE JANELA DE FORMA MANUAL m² 4,40 19,40 24,13 106,16 SINAPI 97645

1.6 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL m² 3,36 6,63 8,25 27,71 SINAPI 97644

1.7 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETRO MENORES OU IGUAIS A 40 MM m 13,50 6,32 7,86 106,11 SINAPI 90447

1.8
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM 

m 8,15 11,02 13,71 111,70 SINAPI 91222

1.9
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

m² 13,50 11,81 14,69 198,29 SINAPI 97635

1.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6,00 M³ m³ 18,00 18,81 23,39 421,09 SINAPI 72897

1.11 TRANSPORTE DE ENTULHO COM COMINHÃO BASCULANTE 6,00 M³ m³ 18,00 4,19 5,21 93,80 SINAPI 72900

4.197,93
2 ESCAVAÇÕES

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA 
(PLATAFORMA)

m³ 5,00 92,98 115,64 578,20 SINAPI 96527

2.2
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE, COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 13,30 9,24 11,49 152,84 SINAPI 72915

2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 6,00 23,60 29,35 176,11 SINAPI 93382

907,14
3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO

m² 9,30 186,63 232,11 2.158,64 SINAPI 92446

3.2
CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

m³ 2,15 310,04 385,60 829,03 SINAPI 94964

3.3
CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

m³ 0,30 322,01 400,48 120,15 SINAPI 94965

3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 8,0 MM - 
MONTAGEM 

kg 215,00 9,50 11,82 2.540,26 SINAPI 96545

3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIAL DE CONCRETO EM UM 
EDIFÍCIO TÉRREO OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM 

kg 9,00 12,24 15,22 137,01 SINAPI 92775

3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIAL DE CONCRETO EM UM 
EDIFÍCIO TÉRREO OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM 

kg 24,00 6,76 8,41 201,78 SINAPI 92779

3.7
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO PARA JANELAS COM ATÉ 1,50 M DE 
VÃO

m 0,60 52,45 65,23 39,14 SINAPI 93186

6.026,00

4 PAINÉIS DE FECHAMENTO

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 
CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR À 6,00 M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETONEIRA

m² 3,02 114,31 142,17 429,35 SINAPI 87501

4.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

m² 63,29 80,22 99,77 6.314,42 SINAPI 96358

4.3 PAREDE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE 
ALUMÍNIO DE 50 MM X 100 MM NA COR BRANCA

m² 7,56 330,00 410,42 3.102,78 PESQUISA MERC.

9.846,55
5 PROTEÇÕES

5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E 
ADESIVO LÍQUIDO, ATÉ 7,0 M DE PROFUNDIDADE

m² 6,00 56,19 69,88 419,30 SINAPI 73929/004

419,30

6 PAVIMENTAÇÕES

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

m³ 1,50 182,75 227,29 340,93 SINAPI 94107

6.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE A LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM

m² 1,00 24,75 30,78 30,78 SINAPI 87620

6.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
45X45 CM

m² 22,10 83,68 104,07 2.300,01 SINAPI 87260

6.4 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA

m 0,60 98,93 123,04 73,82 SINAPI 84088

6.5
SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m 9,90 64,77 80,55 797,49 SINAPI 84161

6.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7,0 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM 

m² 2,25 5,65 7,03 15,81 SINAPI 88649

6.7
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

m² 13,50 48,65 60,51 816,83 SINAPI 92398

4.375,67

7 REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS

7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

m² 6,04 3,04 3,78 22,84 SINAPI 87879

Total Geral do Item
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7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI
FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 6,04 25,61 31,85 192,38 SINAPI 89048

7.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS m² 22,10 34,34 42,71 943,86 SINAPI 96113

7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM - INSTALADO NA PAREDE INTEIRA

m² 28,20 61,52 76,51 2.157,65 SINAPI 87272

3.316,73

8 ESQUADRIAS PORTAS E MOLDURAS

8.1 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMO-AR, COM VIDRO CONVENCIONAL 4 MM m² 0,36 455,84 566,93 204,09 SINAPI 94569

8.2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL, 10 MM, DE ABRIR, COM FERRAGENS E FECHADUR 
(90 CM X 210 CM)

und 2,00 562,19 699,19 1.398,38 PESQUISA MERC.

8.3
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA, PADRÃO MÉDIO 0,80X2,10, 
ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FERRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 5,00 740,08 920,44 4.602,19 SINAPI 90843

6.204,66

9 PINTURAS

9.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE - DUAS DEMÃOS m² 63,60 12,39 15,41 980,04 SINAPI 88497

9.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO - DUAS DEMÃOS m² 22,10 22,24 27,66 611,28 SINAPI 88496

9.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE - UMA DEMÃO m² 63,60 2,00 2,49 158,20 SINAPI 88485

9.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO - UMA DEMÃO m² 22,10 2,33 2,90 64,04 SINAPI 88484

9.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE - DUAS DEMÃOS m² 63,60 11,87 14,76 938,91 SINAPI 88489

9.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO - DUAS DEMÃOS m² 22,10 13,42 16,69 368,86 SINAPI 88488

9.7 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA - DUAS DEMÃOS m² 21,84 16,56 20,60 449,81 SINAPI 6082

3.571,14

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS

10.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

und 2,00 22,26 27,68 55,37 SINAPI 89707

10.2 CURVA CURTA 90º, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

und 2,00 7,24 9,00 18,01 SINAPI 89728

10.3
CURVA CURTA 90º, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SUB-RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 24,69 30,71 30,71 SINAPI 89748

10.4
JOELHO 45º, PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DE ENCAMINHAMENTO

und 2,00 5,63 7,00 14,00 SINAPI 89516

10.5 JOELHO 45º, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

und 2,00 4,51 5,61 11,22 SINAPI 89902

10.6 JOELHO 90º, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

und 2,00 6,87 8,54 17,09 SINAPI 89724

10.7 JOELHO 90º, PCV, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

und 2,00 4,57 5,68 11,37 SINAPI 89801

10.8 JOELHO 90º, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

und 1,00 16,90 21,02 21,02 SINAPI 89744

10.9
TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁIO

und 1,00 13,53 16,83 16,83 SINAPI 89784

10.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

und 1,00 14,53 18,07 18,07 SINAPI 89785

10.11
REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

und 1,00 9,54 11,86 11,86 SINAPI 89549

10.12
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

und 1,00 17,11 21,28 21,28 SINAPI 89557

10.13 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 16,34 40,17 49,96 816,34 SINAPI 89714

10.14 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

m 1,50 37,92 47,16 70,74 SINAPI 89849

10.15 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 5,12 13,99 17,40 89,08 SINAPI 89711

10.16 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 3,09 20,42 25,40 78,47 SINAPI 89712

10.17 CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3 m³ 0,80 105,62 131,36 105,09 SINAPI 73902/001

10.18
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40M, VOLUME DE 1500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA 
E IMPERMEABILIZANTE, E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

und 1,00 1.350,25 1.679,31 1.679,31 SINAPI 95463

10.19 FILTRO ANAERÓBIO m³ 2,25 581,07 722,68 1.626,02 DEINFRA 43153

10.20 SUMIDOURO DE ABSORÇÃO m³ 3,00 554,40 689,51 2.068,52 DEINFRA 43155

6.780,40

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVÉL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 38,43 47,80 95,59 SINAPI 89972

11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 19,72 3,13 3,89 76,77 SINAPI 89446
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11.3 JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 6,00 6,63 8,25 49,47 SINAPI 89362

11.4 TÊ 90º, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 2,00 9,19 11,43 22,86 SINAPI 89395

11.5 JOELHO 90º, COM BUCHA LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 10,89 13,54 13,54 SINAPI 89366

11.6 JOELHO 90º, COM BUCHA DE LATÃO, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 10,15 12,62 25,25 SINAPI 90373

283,48

12 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS

12.1
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 377,82 469,89 469,89 SINAPI 86925

12.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLASTICO BRANCO 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 354,90 441,39 441,39 SINAPI 86931

12.3
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (29,5X39CM), PADRÃO POPULAR, INCLUSO: 
SIFÃO FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 176,64 219,69 219,69 SINAPI 86943

12.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO und 1,00 32,59 40,53 40,53 SINAPI 95544

12.5 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA und 1,00 22,69 28,22 28,22 PESQUISA MERCADO

12.6
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

und 1,00 63,75 79,29 79,29 SINAPI 95547

12.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA DE MADEIRA und 1,00 400,52 498,13 498,13 SINAPI 74125/001

1.777,14

13 ACESSIBILIDADE

13.1 PORTA: PUXADOR HORIZONTAL, COMPRIMENTO 40 CM E DIAMETRO 25 MM À 30 MM und 1,00 151,07 187,89 187,89 SINAPI/INS 36204

13.2 PORTA: SINALIZAÇÃO und 1,00 12,00 14,92 14,92 Pesquisa Mercado

13.3 LAVATÓRIO: BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, 
DIÂMETRO DE 30 A 45 MM

und 1,00 151,07 187,89 187,89 SINAPI/INS 36204

13.4 LAVATÓRIO: BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM A 30 
CM, DIÂMETRO DE 30 MM A 45 MM

und 1,00 391,13 486,45 486,45 SINAPI/INS 36211

13.5
BACIA SANITÁRIA: BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
DIÂMETRO DE 30 MM A 45 MM

und 2,00 178,90 222,50 445,00 SINAPI/INS 36081

13.6 BACIA SANITÁRIA: BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
DIÂMETRO DE 30MM A 45 MM

und 1,00 167,78 208,67 208,67 SINAPI/INS 36205

13.7 ALARME DE EMERGÊNCIA COM SIRENE und 2,00 225,00 279,83 559,67 Pesquisa Mercado

13.8 PLATAFORMA ELEVATÓRIO VERTICAL und 1,00 22.000,00 27.361,40 27.361,40 Pesquisa Mercado

29.451,87

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 CAIXA PVC 4X2" und 7,00 13,29 16,53 115,70 SINAPI 91940

14.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 106,94 2,68 3,33 356,44 SINAPI 91925

14.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 108,00 6,02 7,49 808,60 SINAPI 91930

14.4
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 39,22 48,78 48,78 SINAPI 91959

14.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 24,81 30,86 30,86 SINAPI 91953

14.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 43,91 54,61 109,22 SINAPI 92023

14.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 1,00 38,11 47,40 47,40 SINAPI 91992

14.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 32 A - 10 KA und 1,00 92,06 114,50 114,50 SINAPI 74130/004

14.9 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA c) 16 A - 10 KA und 1,00 14,28 17,76 17,76 SINAPI 74130/001

14.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 10,74 9,70 12,06 129,57 SINAPI 91856

14.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 37,06 7,86 9,78 362,28 SINAPI 91854

14.12
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 1,00 71,32 88,70 88,70 SINAPI 97605

14.13 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 7,00 98,36 122,33 856,31 SINAPI 97592

14.14
LÂMPADA LED 6W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIDICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

und 1,00 24,08 29,95 29,95 SINAPI 93042

14.15
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

und 1,00 67,44 83,88 83,88 SINAPI 74131/001

3.199,94

15 COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS

15.1 EXAUSTOR 200 MM und 1,00 140,00 174,12 174,12 PESQUISA MERCADO

15.3 DUTO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL 120 MM PARA EXAUSTOR und 1,00 70,00 87,06 87,06 PESQUISA MERCADO

261,18
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TOTAL GERAL DO OBJETO 4 80.619,13

RESUMO DOS VALORES R$

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAN TEIRO DE OBRAS R$ 82.715,49 7,06%

OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICA ÇÃO R$ 86.926,87 7,42%

OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA  DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TÉRREO R$ 478.025,77 40,79%

OBJETO 3: DEMOLIÇÃO DA GARAGEM, AMPLIAÇÃO LATERAL D A EDIFICAÇÃO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO R$ 443.651,65 37,86%

OBJETO 4: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E  SANITÁRIO/SERVIÇO) NO TÉRREO R$ 80.619,13 6,88%

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 100,00%

                   Dieison Ramos Glasenapp Noemir Perondi Marco Aurélio Bissani

                      Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista Arquiteto e Urbanista

                  CREA/SC nº 58.024-5 CREA/SC nº 22.312-4 CAU A/ SC 23186-1

(um milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)
R$ 1.171.938,92
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