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MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: REFORMA, ADEQUAGAO E AMPLIAGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto 3: DEMOLICAO DA GARAGEM, AMPLIACAO LATERAL DA EDIFICACAO E SISTEMA PREVENTIVO
Proprietario: MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS/SC
Localizagdao: Rua 31 de Margo, N° 289, centro
Elabora¢ao: MODALTEC ENGENHARIA LTDA - ME

Profissional responsavel: Dieison Ramos Glasenapp — Engenheiro civil CREA/SC 58.024-5

1 GENERALIDADES

1.1 OBIJETO

Para possibilitar a realizacdo da obra em etapas, conforme definido pelo Municipio, os
guantitativos de materiais e os orgamentos foram elaborados em 4 (quatro) partes:

OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICAGAO;

OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA
PARCIAL TERREO;

OBJETO 3: DEMOLICAO DA GARAGEM, AMPLIACAO LATERAL DA EDIFICACAO E SISTEMA
PREVENTIVO DE INCENDIO;

OBJETO 4: ADEQUAGCAO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E SANITARIO/SERVICO) NO
TERREO

Este Memorial Descritivo tem o objetivo de estabelecer os requisitos, procedimentos,
especificagdes e condi¢des técnicas que regem o desenvolvimento da obra de ampliagdo e adequagdo
das instalagdes de prevengdo e combate a incéndio e panico da prefeitura Municipal de
Lacerddpolis/SC (itens 2 e 12 da planilha do objeto 3); e os aspectos administracdo local, instalacdo e
manutencdo do canteiro de obras (comuns a todos os 4 objetos). Foi elaborado com base nos projetos
descritos no item 1.2. Demais especificagGes devem seguir os respectivos memoriais dos demais
profissionais de cada especialidade.

1.2 PROJETOS

As pecas graficas estdo assim organizadas:
1 PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO;
2 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO;
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Toda e qualquer alteracdo nos projetos, especificagbes ou normas, que impligue em
acréscimo, reducdo ou modificacdo, terd, obrigatoriamente, participacdo efetiva dos autores do
projeto, com expressa autorizacao da Prefeitura Municipal.

Quando da apresentacdao do orcamento, fica subentendido que a Contratada ndo teve
qualquer duvida relacionada com interpretacdo dos projetos, como também executou verificacdo e
conferéncia dos quantitativos dos servicos apresentados na planilha de custos para execuc¢do da obra

e verificacdes dos demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar a proposta completa.

1.3 EXECUGAO DA OBRA

A obra serda executada em conformidade com os padrées de boa construgdo e com o
seguimento das normas da Associacdo de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), e direcionadas por
profissional habilitado representante da Prefeitura Municipal.

O dimensionamento das equipes e recursos necessarios esta a cargo da empresa contratada,
segundo suas particularidades a nivel de planejamento de médio e curto prazos; devidamente
considerados quando da apresentacdo da proposta para o prazo de execucao do cronograma.

A obra sera executada conforme as normas e especificacbes contidas neste e demais
memoriais e projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes
técnicos e arquitetonicos em geral. Deverdo ser empregados na obra materiais novos de primeira
qualidade e a mdo-de-obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem
feitos e de acabamento esmerado. A obra serd executada com os padrées da boa construgdo e o
sistema construtivo obedecera as técnicas usuais para a construcdo em alvenaria, concreto armado e

gesso acartonado. A execucdo da obra devera respeitar as disposicdes dos seguintes documentos:

1. Normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

2. Normas de seguranga e medicina do trabalho, em virtude do disposto na Consolida¢do das
Leis do Trabalho;

3. PublicacGes gerais de arquitetura e engenharia no que toca a especificacdo,
compatibilizacdo e aplicacdo de materiais e servicos, sempre no intuito de garantir que a

obra alcance padrdes superiores de qualidade e durabilidade.
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Serd mantido pela Contratada um perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia no recinto da
obra, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano e/ou perda que ocorra na mesma.

A obra deverd ser mantida limpa durante toda a sua duracdo. A empresa executora devera
zelar pelo aspecto e condi¢des das dependéncias da Prefeitura Municipal, responsabilizando-se por

sujeiras e eventuais danos provocados pelos servicos.

1.4  LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A contratada serd responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Normas, Regulamentos e
Portarias, sejam federais, estaduais ou municipais, inclusive por suas subcontratadas e fornecedoras,
direta ou indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, devendo efetuar a comprovacdo de seu
cumprimento quando solicitada pela fiscalizagdo ou, em entendimento a cldusula do respectivo
Contrato.

A Contratada deverd cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de protecdo individual a

todos os que trabalham, ou que por qualquer motivo permane¢am na obra.

1.5  FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal mantera fiscalizacdo de obra para o acompanhamento da mesma,
desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo.

A Fiscalizac3o da obra cabera realizar, dentre outras as seguintes atividades:

Solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as especificacbes e demais
elementos do projeto;

Paralisar qualquer servico que, ao seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

Ordenar a retirada da obra de qualquer funciondrio da Contratada que, a seu critério, esteja
embaracando ou dificultando a acdo da fiscalizagdo ou cuja permanéncia seja considerada
inconveniente ao bom andamento dos servicos;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados
defeituosos, inadequados ou indteis para a obra;

Verificar e aprovar a equivaléncia de materiais, servicos e equipamentos, desde que admita

nas EspecificagOes Técnicas, Memoriais Especificos e projetos.
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Ordenar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados na obra. O custo de tais servicos
serda de responsabilidade da Contratada;

Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da Contratada os 6nus e despesas da
correcgao realizada;

Aprovar os servicos executados, realizar as respectivas medicbes e liberar as faturas
correspondentes para posterior processamento pelo setor correspondente da Prefeitura Municipal.

Solucionar as duvidas referentes as prioridades ou sequéncias dos servicos, bem como as
interferéncias entre os trabalhos da Contratada e de outras empresas eventualmente contratadas

diretamente pela Prefeitura Municipal.

1.6 RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento dos servigos e obras executadas pela Contratada serd efetivado em duas etapas
sucessivas:

Na primeira etapa, apds solicitagdo da Contratada e mediante vistoria realizada pelo
profissional designado pela Prefeitura Municipal, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério.

A Prefeitura Municipal comunicard oficialmente a Contratada, as correcdes e
complementagdes necessarias para o recebimento definitivo.

Na segunda etapa, decorridos 15 dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisérias,
e mediante nova vistoria, satisfeitas as exigéncias eventuais, sera efetuado o Termo do Recebimento

Definitivo.

1.7 RESPONSABILIDADES

Apds o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranca nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicGes que se apresentarem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento por parte da Prefeitura Municipal.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os

atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implica solidariedade ou corresponsabilidade
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com a Contratada que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servicos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, na forma de legislagdao em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicGes apontadas, podera a Prefeitura efetuar os reparos e substituicGes necessarias, seja
por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e aos praticados por seus
funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infraces ou
inobservancia de Leis, Decretos, Regulamentos e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a
Prefeitura Municipal por quaisquer pagamentos que seja obrigada a pagar a esse titulo, incluindo
multas, corre¢Ges monetarias e acréscimos de mora.

A Contratada isentarda a Prefeitura Municipal de todas as reivindica¢gdes, queixas e
representacbes de qualquer natureza provenientes de seus funciondrios, fornecedores,

subcontratadas, vizinhos ou terceiros que possam ser atingidos pela execugao da obra.

1.8  ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

Eventuais divergéncias documentais no processo devem ser definidas na seguinte ordem de
prioridade: a) desenhos; b) memorial descritivo; e c) orcamento.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo as presentes especificagcdes e serdo submetidos a exame e aprovacio
da Fiscalizagdo, quando necessario.

Serd expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais ndo constantes
das especificagbes, bem como todos aqueles que, eventualmente, venham a ser rejeitados pela
Fiscalizagao, apds consulta ao profissional responsavel pela mesma.

Se as condig¢Bes locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum material por outro
equivalente, isso s6 podera ser feito mediante autorizagao expressa, por escrito, da Fiscalizagao.

A Prefeitura Municipal fornecera a Contratada a especificacdo de qualquer material ndo

especificado, quando for necessaria.

2 EXECUCAO DOS SERVICOS
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2.1 PRESTAGAO DE SERVIGOS / GARANTIAS

Deverd ser apresentada ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) para todos os servicos executados, constantes deste e demais memoriais e

projetos.

3 ADMINISTRAGAO LOCAL, INSTALACOES E MANUTENCAO DO CANTEIRO

3.1 INFRAESTRUTURA LOCAL PROVISORIA

Refere-se a infraestrutura fisica de espagos provisdrios necessarios ao apoio técnico,
administrativo e operacional da obra; compreendendo escritdrio, almoxarifado, vestiario, refeitdrio,
unidade sanitdria, tapume de fechamento do acesso (portas) da edificacdo, placa de obra
(empreendimento), placa de equipe técnica, centrais de armadura e férmas, instalacdes provisorias de
agua potavel, esgoto e elétrica. A empresa devera realizar o dimensionamento de acordo com as suas
necessidades e atendimento as normas de seguranca no trabalho quando da elaboragao da proposta.
O consumo de dgua e energia serd através de ligacdo provisoria executada/solicitada pela contratada,
com os custos mensais a cargo desta. A obra deverd ser mantida limpa e organizada, com retirada dos

entulhos em bota-fora adequado.

3.2 ADMINISTRAGAO LOCAL

Refere-se a alocagdo de recursos durante a execu¢do da obra para a administracdo local dos
servicos, dimensionados segundo critérios préprios da empresa quando da elaborac¢do da proposta;
compreendendo pessoal técnico e administrativo efetivo permanente no canteiro, ferramentas e
utensilios manuais de producdo; sinalizacdo, equipamentos de seguranga e protecao individual e
coletiva; alimentacdo, moradia e transporte local; controle tecnoldgico, laudos testes e aferi¢cdes de
funcionamento dos sistemas para fins de recebimento da obra e liberagdo de habite-se. Devera ser

mantido em obra caderno didrio de obra/livro de ordem para registro das ocorréncias e decisdes.
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3.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Refere-se a alocacdo de recursos durante a execuc¢do da obra para a mobilizacdo de pessoal,
magquinas, mobilidrio, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a adequada execuc¢do dos

servicos; dimensionados segundo critérios préprios da empresa quando da elaborac¢do da proposta.

4 LOCAGCAO DE OBRA

Execucdo de gabarito de madeira firmemente nivelado em pontaletes verticais e guias
horizontais em toda a extensdo do perimetro das estruturas novas, para locagdo e marcacao fisica
planialtimétrica das dimensdes, alinhamentos, niveis, esquadros, fundagdes e baldrames da obra; de

acordo com o projeto executivo de arquitetura e de estrutura da ampliacdo lateral do edificio.

5 ESCAVACOES MANUAIS

Refere-se as escavag¢bes e movimentacdao manual de terra necessarias a execugao das vigas
baldrames e pilares de colarinho/arranques previstos no projeto estrutural e de arquitetura para a
ampliacdo lateral do prédio.

Os servicos de escavacdo manual compreendem a abertura das valas nas quantidades e
dimensOes necessarias ao atendimento do projeto; escoramentos, prote¢bes, esgotamentos de aguas
e rebaixamento do lencol freatico, garantindo a estabilidade e seguranca dos cortes e valas. Todo o
volume de material excedente ou inservivel proveniente das escavacdes manuais e execugdo das

estruturas deve ser estocado em bota-fora no canteiro de obras, com destinagdo a cargo do municipio.

6 REATERRO APILOADO

Reaterro manual das valas escavadas apds a execugao das estruturas, executado com material
apropriado, do préprio local da obra ou importado, se for o caso, a cargo da contratada; em umidade
e densidade ideais, livre de matéria organica e lixo, em camadas sucessivas de espessura 20cm,
compactadas energicamente com pildao manual, placa vibratdria ou compactador mecanico.

7  INFRA E SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
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Os servicos de infra e superestruturas em concreto armado compreendem os elementos de
fundac¢des em tubuldo, pilares de arranque/colarinhos, pisos em concreto armado, vigas baldrames,
pilares de sustentagdo dos pavimentos, pilares de tratamento das platibandas, vigas aéreas, vigas
cintas, lajes macicas e pré-fabricadas tipo trelicadas e reservatdrio d’agua; previstos e detalhadas em
projeto estrutural; e compreendem todas as etapas necessdrias de locagdo, formas, escoramento,
cimbramento, preparagdo/aquisicdo do concreto estrutural; lancamento, adensamento, cura e
desforma das pecas; atendendo aos alinhamentos, medidas, prumos, niveis e esquadros especificados.

Os valores apresentados no orcamento das fundag¢des em tubuldo compreendem todas as
etapas necessarias de escavacdo  mecanica, escavacdo manual com poceiro,
encamisamento/escoramento, ventilacdo for¢ada para troca de ar, esgotamento d’agua, escarificagio
do solo e alargamento da base, armacdo de aco longitudinal e transversal; e concretagem.

A cota de assentamento das fundagdes da obra deve ser tal que se encontre para todas elas,
de forma homogénea, um solo compativel a especificacdo de capacidade de suporte do projeto
estrutural (maior ou igual a 3,5 Kgf/cm?), evitando possiveis recalques diferencias, bem como
ultrapassando as camadas de aterros, taludes, solos instaveis e/ou com presenca de matéria organica,
gases ou lixo. Anexo ao projeto apresentamos o laudo de sondagem. A empresa executora das
fundacgGes deve tomar as providencias a fim de evitar o rebaixamento repentino do lencol freatico e
eventuais danos as demais edificacdes e infraestruturas urbanas existentes do entorno.

O referencial normativo para a elaboragdo do projeto é a norma técnica NBR 6118 e suas
complementares; sendo que para a execucdo da estrutura devem ser atendidos os critérios normativos
pertinentes, a critério do responsavel técnico da execucdo; inclusive as estruturas de madeira
provisdrias conforme NBR 7190 e acOes preventivas contra patologias estruturais e compatibilizagdo
aos demais projetos da edificacdo. O responsavel técnico pela execugao da estrutura deverd observar
e atender as normas técnicas pertinentes, independente de citagdo ou transcricdo, inclusive com
relagdo aos aspectos de controle tecnoldgico, execucdo e recebimento da estrutura.

Os cobrimentos adotados para as armaduras estdo definidos nos detalhamentos e levaram em
consideragdo o uso, ambiente urbano CAA | (fraca), e vida Util prevista da estrutura; e controle rigoroso
das segOes transversais das pecas com uso de espagadores pldsticos ou de argamassa para garantia
dos valores adotados quando da execucgao.

Concreto estrutural da classe C-25 e C-20, dosado em central ou produzido em obra, a critério
do responsavel técnico/tecnologista da execucdo; com resisténcia caracteristica a compressdo aos 28

dias de idade; trabalhabilidade com Slump 14 (+ - 2 cm); peso especifico de 2400 kgf/m?3, resisténcia
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caracteristica a tracdo (fctm) e mdédulo de elasticidade secante (Ecs) calculados a partir do fck;
coeficiente de Poisson 0,20.

A relagdo agua/aglomerante hidraulico maxima de 0,60; teor de argamassa entre 50 e 55%;
didametro maximo do agregado graudo de 19 mm em pedra britada de Basalto inerte, granulometria
“um”; para didmetro do vibrador de imersdo de 3,0 cm; aglomerante hidraulico cimento tipo CP 11Z 32
e agregado miudo areia natural ou artificial, a critério da execuc¢do. O uso de aditivos ha composicdo
do concreto fica a cargo da execuc¢ao, desde que nao possuam cloreto em sua composi¢do, conforme
instru¢ao normativa.

Os acos estruturais a serem utilizados na obra de acordo com a norma técnica NBR 7480,
fabricacdo preferencialmente nacional, nas categorias CA60 e CA50, em barras e fios retos de 12m,
lisos e com mossas, bitolas e se¢des variadas conforme o detalhamento; novos, sem corrosao, para
amarragao com arame duplo tipo recozido 18, dobra e corte a frio, com massa especifica em torno de
7850 Kgf/m3.

Método de cdlculo através da modelagem computacional em pdrtico espacial tridimensional,
com verificacdo dos deslocamentos horizontais, efeitos da nao-linearidade, estabilidade global e
imperfeicGes geométricas.

O dimensionamento dos elementos se da pela envoltdria dos esforgos atuantes na estrutura,
resultado da combinagdo das cargas de vento, peso prdprio, utilizacdo, cargas extras e revestimento
previstas conforme norma e indicadas em projeto; com verificagdo para os estados limites ultimos e
de servico para armaduras passivas, majorando-se as cargas e minorando-se as resisténcias.

O dimensionamento e fabricacdo dos elementos de lajes trelicadas pré-fabricadas em concreto
armado entregues na obra esta a cargo de seu fornecedor; para as cargas, vaos e condices do projeto;
mediante nota fiscal e ART/RRT.

Os quantitativos de servicos das estruturas estdo inclusos nas pranchas de detalhamentos,
individualizados, sendo o volume de concreto efetivo/aplicado nas formas conforme dimensdes de
projeto das pecas acrescidos de 5% para adensamento; e o peso de ago com majoragao de 10% para
corte, dobra.

Junto as paredes e estruturas existentes devera ser executada junta e dilatagdo com 10 mm e
painéis de EPS. No caso de interferéncias da estrutura nos demais projetos (forros, pisos etc.), ou vive-
e-versa, os autores dos projetos deverao ser consultados para indicar a melhor solucdo para cada caso.

Deverad ser executado lastro de brita na base das vigas de baldrame e pisos de concreto armado
novos, em contato com o solo. As armaduras de aco dos pisos de concreto devem estar ancoradas nas

respectivas vigas de baldrame, sem prejuizo da cota de nivel prevista no projeto de arquitetura.
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8 IMPERMEABILIZAGAO E DRENAGEM

Depois de adequadamente preparadas, as superficies deverdo ser perfeitamente limpas e
lavadas, até que figuem completamente isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas
de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas, para que se possa aplicar a impermeabilizacao.

Deverad ser realizada a impermeabilizagdo com pintura betuminosa em duas demaos conforme
indicacdo do fabricante; das superficies de concreto em contato com o solo nas vigas de baldrame e
pilares de arranque das estruturas.

Em toda a drea de piso interno da nova garagem sera executado leito filtrante com espessura
de 20 cm de brita n2 4 sobre o aterro apiloado de nivelamento (caso necessario); nova camada de
regularizagcdao com 5,0 cm de brita 1 e colocagdo de lona pldstica 150 micras sob as armaduras de aco

do piso.

9 INSTALAGOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INENDIO E PANICO

Execucdo das instalacGes de prevencgdo e combate a incéndio e panico da edificacdo, para os
sistemas de: extintores de incéndio, iluminacdo e sinalizagdo de emergéncia, alarme de incéndio,
sistema hidraulico preventivo e saidas de emergéncia; com os caminhamentos, derivacGes, conexdes,
caixas, entre outros, previstos em projeto, orcamento e normas do corpo de bombeiros de Santa

Catarina.

10 SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1 ARREMATES E FECHAMENTOS
Todos os arremates, fechamentos e complementos decorrentes da compatibilizacdo dos
diferentes projetos, e que poderao surgir no andamento da execu¢ao da obra, deverdo ser executados
de acordo com a orienta¢do da fiscalizagdo. Estdo inclusos neste tdpico as mochetas para ocultar
tubulacdes, fechamentos de buracos, arremates de pilares, paredes, forros e pisos, de forma a

proporcionar o perfeito acabamento da obra.
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10.2 LIMPEZA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza.

Todo o entulho e materiais de construcdao excedentes serdo removidos para fora da obra.
Serdo lavados/limpos os pisos de ceramica, bem como os azulejos, aparelhos sanitarios, acos, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios de manchas, tintas e
argamassas. Os materiais provenientes das demoli¢des e retiradas sdo de propriedade e definicdo do
seu destino pelo municipio

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando
especialmente o uso inadequado de substancias causticas e corrosivas, nos locais indevidos. Dentre as
técnicas de limpeza, considerar expressamente as recomendac¢des dos fabricantes dos materiais a

serem limpos.

Lacerddpolis-SC, 13 de dezembro de 2019.

Dieison Ramos Glasenapp
Engenheiro civil
CREA/SC - n.2 58.024-5
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