
A = 23,03 m²
FARMÁCIA

P = CERÂMICO

A = 7,89 m²
ALMOXARIFADO 01

P = CERÂMICO

A = 3,98 m²
WC PCD 01

P = CERÂMICO A = 2,80 m²
WC

P = CERÂMICO

A = 7,75 m²
SAÚDE DA MULHER

P = CERÂMICO

A = 9,00 m²
LABORATÓRIO

P = CERÂMICO

A = 13,82 m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

P = CERÂMICO

A = 11,42 m²
CONSULTÓRIO 01

P = CERÂMICO

A = 16,50 m²
SALA DE ENFERMARIA

P = CERÂMICO

A = 15,83 m²
SALA DE VACINA

P = CERÂMICO

A = 20,99 m²
SALA DE OBSERVAÇÃO

P = CERÂMICO

A = 1,68 m²
LAVABO

P = CERÂMICO

A = 1,68 m²
WC 02

P = CERÂMICO
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A = 7,60 m²
SALA DE ACOLHIMENTO

P = CERÂMICO

A = 13,00 m²
CONSULTÓRIO 03

P = CERÂMICO

A = 1,80 m²
WC 05

P = CERÂMICO

A = 41,64 m²
CIRCULAÇÃO 04

P = CERÂMICO

A = 5,38 m²
ESTERILIZAÇÃO

P = CERÂMICO

A = 11,95 m²
CONSULTÓRIO 02

P = CERÂMICO

A = 4,68 m²
LAVANDERIA

P = CERÂMICO

A = 8,66 m²
COPA

P = CERÂMICO

A = 26,75 m²
CIRCULAÇÃO EXTERNA

P = CERÂMICO

A = 9,37 m²
CIRCULAÇÃO 01

P = CERÂMICO

A = 30,86 m²
CIRCULAÇÃO 02

P = CERÂMICO

A = 17,50 m²
CIRCULAÇÃO 03

P = CERÂMICO

A = 32,00 m²
RECEPÇÃO / ESPERA

P = CERÂMICO

A = 35,53 m²
RAMPA

P = CERÂMICO

A = 11,62 m²
SALA DE CURATIVOS

P = CERÂMICO

A = 73,41 m²
GARAGEM 01

P = CERÂMICO

A = 12,33 m²
HALL

P = CERÂMICO

A = 1,08 m²
WC 01

P = CERÂMICO

A = 10,17 m²
ALMOXARIFADO 02

P = CERÂMICO
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A = 9,08 m²
LABORATÓRIO

P = CERÂMICO

A = 1,80 m²
WC 04

P = CERÂMICO

A = 5,92 m²
SALA DOS MOTORISTAS

P = CERÂMICO

A = 46,35 m²
GARAGEM 02

P = CERÂMICO
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A = 11,77 m²
ALMOXARIFADO 07

P = CERÂMICO
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CHUVEIRO

P = CERÂMICO
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P10

A = 14,19 m²

ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA

P = CERÂMICO

A = 16,37 m²
SECRETARIA DE SAÚDE

P = CERÂMICO

A = 2,87 m²
WC 06

P = CERÂMICO
A = 2,96 m²

WC 07

P = CERÂMICO

A = 32,04 m²
CIRCULAÇÃO 06

P = CERÂMICO

A = 17,50 m²
ADMINISTRAÇÃO / VIGILÂNCIA

P = CERÂMICO

A = 9,15 m²
ALMOXARIFADO 06

P = CERÂMICO

A = 42,01 m²
CIRCULAÇÃO 06

P = CERÂMICO

A = 21,79 m²
ASSISTÊNCIA SOCIAL

P = CERÂMICO

A = 2,40 m²
ALMOXARIFADO 05

P = CERÂMICO

A = 2,40 m²
WC 08

P = CERÂMICO

A = 2,86 m²
ALMOXARIFADO 04

P = CERÂMICO

A = 4,05 m²
WC PCD 02

P = CERÂMICO

A = 10,87 m²
PSICÓLOGO

P = CERÂMICO
A = 10,87 m²

FONOAUDIÓLOGO

P = CERÂMICO
A = 10,87 m²

CONSULTÓRIO 04

P = CERÂMICO

A = 24,72 m²
FISIOTERAPEUTA

P = CERÂMICO
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A = 35,16 m²
SALA DE REUNIÃO

P = CERÂMICO

A = 15,88 m²
SALA MULTIUSO

P = CERÂMICO

A = 6,01 m²
ALMOXARIFADO 08

P = CERÂMICO
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AMMOC

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

Escala:

Indicada (s)

A
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ARQ

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

ANDRÉ DOTTI

Aprovações:

PREFEITURA DE LACERDÓPOLIS

965,29 m²FEVEREIRO/2022

02/07

ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE

RUA SETE DE SETEMBRO, BAIRRO CENTRO -
LACERDÓPOLIS

•   Planta Baixa - Pvto. Inferior

•   Planta Baixa - Pvto. Superior

•   Detalhe - Braille - Corrimão

1 : 75

Planta Baixa - Pavimento Inferior
1

1 : 75

Planta Baixa - Pavimento Superior
2

Ambientes

Nome Nível Área Acabamento do piso
Inferior - Bloco 01
ALMOXARIFADO 01 Inferior - Bloco 01 7,89 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 02 Inferior - Bloco 01 10,17 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 07 Inferior - Bloco 01 11,77 m² P = CERÂMICO
CHUVEIRO Inferior - Bloco 01 3,00 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 01 Inferior - Bloco 01 9,37 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 02 Inferior - Bloco 01 30,86 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 03 Inferior - Bloco 01 17,50 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 04 Inferior - Bloco 01 41,64 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 05 Inferior - Bloco 01 6,15 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO EXTERNA Inferior - Bloco 01 26,75 m² P = CERÂMICO
CONSULTÓRIO 01 Inferior - Bloco 01 11,42 m² P = CERÂMICO
CONSULTÓRIO 02 Inferior - Bloco 01 11,95 m² P = CERÂMICO
CONSULTÓRIO 03 Inferior - Bloco 01 13,00 m² P = CERÂMICO
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Inferior - Bloco 01 13,82 m² P = CERÂMICO
COPA Inferior - Bloco 01 8,66 m² P = CERÂMICO
ESTERILIZAÇÃO Inferior - Bloco 01 5,38 m² P = CERÂMICO
FARMÁCIA Inferior - Bloco 01 23,03 m² P = CERÂMICO
GARAGEM 01 Inferior - Bloco 01 73,41 m² P = CERÂMICO
GARAGEM 02 Inferior - Bloco 01 46,35 m² P = CERÂMICO
HALL Inferior - Bloco 01 12,33 m² P = CERÂMICO
LABORATÓRIO Inferior - Bloco 01 18,08 m² P = CERÂMICO
LAVABO Inferior - Bloco 01 1,68 m² P = CERÂMICO
LAVANDERIA Inferior - Bloco 01 4,68 m² P = CERÂMICO
RAMPA Inferior - Bloco 01 35,53 m² P = CERÂMICO
RECEPÇÃO / ESPERA Inferior - Bloco 01 32,00 m² P = CERÂMICO
SALA DE ACOLHIMENTO Inferior - Bloco 01 7,60 m² P = CERÂMICO
SALA DE CURATIVOS Inferior - Bloco 01 11,62 m² P = CERÂMICO
SALA DE ENFERMARIA Inferior - Bloco 01 16,50 m² P = CERÂMICO
SALA DE OBSERVAÇÃO Inferior - Bloco 01 20,99 m² P = CERÂMICO
SALA DE VACINA Inferior - Bloco 01 15,83 m² P = CERÂMICO
SALA DOS MOTORISTAS Inferior - Bloco 01 5,92 m² P = CERÂMICO
SAÚDE DA MULHER Inferior - Bloco 01 7,75 m² P = CERÂMICO
WC Inferior - Bloco 01 2,80 m² P = CERÂMICO
WC 01 Inferior - Bloco 01 1,08 m² P = CERÂMICO
WC 02 Inferior - Bloco 01 1,68 m² P = CERÂMICO
WC 04 Inferior - Bloco 01 1,80 m² P = CERÂMICO
WC 05 Inferior - Bloco 01 1,80 m² P = CERÂMICO
WC PCD 01 Inferior - Bloco 01 3,98 m² P = CERÂMICO
Inferior - Bloco 01: 39 575,75 m²
Superior - Bloco 01
ADMINISTRAÇÃO / VIGILÂNCIA Superior - Bloco 01 17,50 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 04 Superior - Bloco 01 2,86 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 05 Superior - Bloco 01 2,40 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 06 Superior - Bloco 01 9,15 m² P = CERÂMICO
ALMOXARIFADO 08 Superior - Bloco 01 6,01 m² P = CERÂMICO
ASSISTÊNCIA SOCIAL Superior - Bloco 01 21,79 m² P = CERÂMICO
CIRCULAÇÃO 06 Superior - Bloco 01 74,05 m² P = CERÂMICO
CONSULTÓRIO 04 Superior - Bloco 01 10,87 m² P = CERÂMICO
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Superior - Bloco 01 14,19 m² P = CERÂMICO
FISIOTERAPEUTA Superior - Bloco 01 24,72 m² P = CERÂMICO
FONOAUDIÓLOGO Superior - Bloco 01 10,87 m² P = CERÂMICO
PSICÓLOGO Superior - Bloco 01 10,87 m² P = CERÂMICO
SALA DE REUNIÃO Superior - Bloco 01 35,16 m² P = CERÂMICO
SALA MULTIUSO Superior - Bloco 01 15,88 m² P = CERÂMICO
SECRETARIA DE SAÚDE Superior - Bloco 01 16,37 m² P = CERÂMICO
WC 06 Superior - Bloco 01 2,87 m² P = CERÂMICO
WC 07 Superior - Bloco 01 2,96 m² P = CERÂMICO
WC 08 Superior - Bloco 01 2,40 m² P = CERÂMICO
WC PCD 02 Superior - Bloco 01 4,05 m² P = CERÂMICO
Superior - Bloco 01: 20 284,95 m²
Total geral: 59 860,70 m²

Tabela de porta - Construção

Marca Fase criada Descrição Altura Largura Material Contagem
P4 Reforma Porta de Abrir 1 Folha - Lisa 2,10 0,90 Madeira 7
P5 Reforma Porta de Correr 1 Folha - Lisa 2,10 0,90 Madeira 2
P6 Reforma Porta de Abrir 1 Folha - Lisa 2,10 1,00 Madeira 2
P7 Reforma Porta de Abrir 1 Folha - Lisa 2,10 1,00 Madeira 2
P8 Reforma Porta de Correr 2 Folhas 2,10 1,00 Alumínio 2
P10 Reforma Porta de Correr 2 Folhas 2,10 2,10 Alumínio e Vidro 6 mm 2

Tabela de janela - Construção

Marca Fase criada Descrição Altura Largura Material Contagem
J2 Reforma Janela basculante 0,60 0,60 Alumínio/Vidro 6 mm 3
J4 Reforma Janela basculante 0,60 1,20 Alumínio/Vidro 6 mm 1
J10 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,00 Alumínio/Vidro 6 mm 1
J11 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,20 Alumínio/Vidro 6 mm 1
J12 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,40 Alumínio/Vidro 6 mm 2
J13 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,80 Alumínio/Vidro 6 mm 2
J14 Reforma Janela de correr - 04 folhas 1,20 2,10 Alumínio/Vidro 6 mm 6
J15 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,60 Alumínio/Vidro 6 mm 1
J16 Reforma Janela de correr - 02 folhas 1,20 1,80 Alumínio/Vidro 6 mm 11 : 5

Braille - Corrimão 1º Pav.
3

1 : 5

Braille - Corrimão 2º Pav.
4
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