
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (N DES.) SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO 23,54% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

93.795,28 

1. SINAPI SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO - - BDI 1 - 93.795,28 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 772,13 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
M2    2,50                250,00 BDI 1 308,85 772,13 RA

1.2. SINAPI REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 7.096,75 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, DE FORMA MANUAL M2 225,45                    8,34 BDI 1 10,30 2.322,14 RA

1.2.0.0.2. DEINFRA 42553 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E MURETA M2 79,29                    3,62 BDI 1 4,47 354,43 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 97626 DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL M3 1,98                476,64 BDI 1 588,84 1.165,90 RA

1.2.0.0.4. AMMOC 306
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EXISTENTE EM 

PARQUINHO, INCLUSO NOVA FIXAÇÃO EM PISO DE CONCRETO
UN 4,00                430,18 BDI 1 531,44 2.125,76 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 32,46                    5,24 BDI 1 6,47 210,02 RA

1.2.0.0.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 324,56                    2,29 BDI 1 2,83 918,50 RA

1.3. SINAPI GRAMA SINTÉTICA - -                       -   BDI 1 - 26.634,65 RA

1.3.0.0.1. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=5 CM
M3 11,27                680,32 BDI 1 840,47 9.472,10 RA

1.3.0.0.2. SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 17,55                  27,50 BDI 1 33,97 596,17 RA

1.3.0.0.3. DEINFRA 40124
GRELHA DE FERRO FUNDIDO L= 20CM  PARA CANALETA, CONFORME 

DETALHE EM PROJETO
M 17,55                  34,48 BDI 1 42,60 747,63 RA

1.3.0.0.4. AMMOC 304

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA VERDE, FIOS EM POLIETILENO, COM 30 

PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFÍCIE + FIO= 12 MM,  COM 

PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 157,82                  58,70 BDI 2 67,18 10.602,35 RA

1.3.0.0.5. AMMOC 305

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA COLORIDA, FIOS EM POLIETILENO, 

COM 30 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFÍCIE + FIO= 12 MM,  

COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 67,64                  67,38 BDI 2 77,12 5.216,40 RA

1.4. SINAPI CERCAMENTO - -                       -   BDI 1 - 22.792,24 RA

1.4.0.0.1. SEINFRA I9040

PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM DE 

ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE 

PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO

UN 18,00                502,74 BDI 1 621,08 11.179,44 RA

1.4.0.0.2. COTAÇÃO 115 AMMOC

POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=2,60MM 

PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO TAMPAS 

UN 19,00                129,20 BDI 1 159,61 3.032,59 RA
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1.4.0.0.3. SEINFRA I9049

SERVIÇO  DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL NYLOFOR FIXADO 

EM MURETA DE CONCRETO COM PARABOLT, CONFORME DETALHES EM 

PROJETO

M2 87,39                  15,71 BDI 1 19,41 1.696,24 RA

1.4.0.0.4. SEINFRA I8436

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 

NA MESMA COR DO GRADIL, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 2,03                469,79 BDI 1 580,38 1.178,17 RA

1.4.0.0.5. AMMOC 190
MURETA COM ARMADURA TRELIÇADA PARA TRAVAMENTO DE CERCA 

METÁLICA  H= 0,30M (0,15M ENTERRADO) 
M 44,05                104,85 BDI 1 129,53 5.705,80 RA

1.5. SINAPI DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 36.048,31 RA

1.5.1. SINAPI CALHAS - - BDI 1 - 5.701,41 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 11,35                  95,41 BDI 1 117,87 1.337,82 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 91790

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

M 24,00                  71,08 BDI 1 87,81 2.107,44 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 91791

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES

M 18,00                  90,99 BDI 1 112,41 2.023,38 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ENTERRAR TUBULAÇÕES, 

INCLUSIVE AS EXISTENTES. 
M3 1,62                  78,24 BDI 1 96,66 156,59 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,30                  47,43 BDI 1 58,60 76,18 RA

1.5.2. SINAPI TUBO PEAD - -                       -   BDI 1 - 24.380,74 RA

1.5.2.1. SINAPI BERÇO DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 9.165,71 RA

1.5.2.1.1. DEINFRA 42576
LIMPEZA DO TERRENO COM CAPOEIRA ALTA, INCLUSO REMOÇÃO DE 

PEQUENAS ÁRVORES NO TRAJETO DA EXECUÇÃO DA DRENAGEM
M2 67,00                    7,16 BDI 1 8,85 592,95 RA

1.5.2.1.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M 
M3 30,39                  78,24 BDI 1 96,66 2.937,50 RA

1.5.2.1.3. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BERÇO 

EM CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 15,00                205,77 BDI 1 254,21 3.813,15 RA

1.5.2.1.4. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM

KG 28,80                  18,03 BDI 1 22,27 641,38 RA

1.5.2.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BERÇO EM CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,50                637,16 BDI 1 787,15 1.180,73 RA
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1.5.2.2. SINAPI TUBULAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 15.215,03 RA

1.5.2.2.1. SINAPI 94871

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 67,00                183,82 BDI 1 227,09 15.215,03 RA

1.5.3. SINAPI DISPOSITVOS DE DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 5.966,16 RA

1.5.3.0.1. AMMOC 82

CAIXA CEGA - EM CONCRETO ARMADO  (C=0,7m x L=0,70M x H=1,00m) 

PARA TUBOS DE 300MM, INCLUSO TAMPA - VERIFICAR DETALHE EM 

PROJETO

UN 3,00             1.609,78 BDI 1 1.988,72 5.966,16 RA

1.6. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 451,20 RA

1.6.0.0.1. DEINFRA 42846

LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM 

EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M2 243,89                    1,50 BDI 1 1,85 451,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0
Data ART/RRT: 8455286-2

terça-feira, 11 de outubro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

A empresa deverá apresentar proposta de paginação do piso em grama sintética para a fiscalização a fim de aprovação, anteriormente à execução

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LACERDÓPOLIS/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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