



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO	MUNICÍPIO / UF LACERDÓPOLIS/SC	BDI 1 23.54%	BDI 2 14.45%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO									93.795,28	
1.			SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO					-	93.795,28	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	772,13	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M	M2	2,50	250,00	BDI 1	308,85	772,13	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	7.096,75	
1.2.0.0.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, DE FORMA MANUAL	M2	225,45	8,34	BDI 1	10,30	2.322,14	RA
1.2.0.0.2.	DEINFRA	42553	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E MURETA	M2	79,29	3,62	BDI 1	4,47	354,43	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL	M3	1,98	476,64	BDI 1	588,84	1.165,90	RA
1.2.0.0.4.	AMMOC	306	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EXISTENTE EM PARQUINHO, INCLUSO NOVA FIXAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	UN	4,00	430,18	BDI 1	531,44	2.125,76	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	32,46	5,24	BDI 1	6,47	210,02	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	324,56	2,29	BDI 1	2,83	918,50	RA
1.3.			GRAMA SINTÉTICA					-	26.634,65	
1.3.0.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=5 CM	M3	11,27	680,32	BDI 1	840,47	9.472,10	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	102989	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,55	27,50	BDI 1	33,97	596,17	RA
1.3.0.0.3.	DEINFRA	40124	GRELHA DE FERRO FUNDIDO L= 20CM PARA CANALETA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	17,55	34,48	BDI 1	42,60	747,63	RA
1.3.0.0.4.	AMMOC	304	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA VERDE, FIOS EM POLIETILENO, COM 30 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFÍCIE + FIO= 12 MM, COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	157,82	58,70	BDI 2	67,18	10.602,35	RA
1.3.0.0.5.	AMMOC	305	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA COLORIDA, FIOS EM POLIETILENO, COM 30 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFÍCIE + FIO= 12 MM, COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	67,64	67,38	BDI 2	77,12	5.216,40	RA
1.4.			CERCAMENTO					-	22.792,24	
1.4.0.0.1.	SEINFRA	I9040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO	UN	18,00	502,74	BDI 1	621,08	11.179,44	RA
1.4.0.0.2.	COTAÇÃO	115 AMMOC	POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=2,60MM PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, INCLUSO TAMPAS	UN	19,00	129,20	BDI 1	159,61	3.032,59	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO	MUNICÍPIO / UF LACERDÓPOLIS/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO									93.795,28	
1.4.0.0.3.	SEINFRA	19049	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL NYLOFOR FIXADO EM MURETA DE CONCRETO COM PARABOLT, CONFORME DETALHES EM PROJETO	M2	87,39	15,71	BDI 1	19,41	1.696,24	RA
1.4.0.0.4.	SEINFRA	18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NA MESMA COR DO GRADIL, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,03	469,79	BDI 1	580,38	1.178,17	RA
1.4.0.0.5.	AMMOC	190	MURETA COM ARMADURA TRELIÇADA PARA TRAVAMENTO DE CERCA METÁLICA H= 0,30M (0,15M ENTERRADO)	M	44,05	104,85	BDI 1	129,53	5.705,80	RA
1.5.			DRENAGEM					-	36.048,31	
1.5.1.			CALHAS					-	5.701,41	
1.5.1.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	11,35	95,41	BDI 1	117,87	1.337,82	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	24,00	71,08	BDI 1	87,81	2.107,44	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	91791	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	18,00	90,99	BDI 1	112,41	2.023,38	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ENTERRAR TUBULAÇÕES, INCLUSIVE AS EXISTENTES.	M3	1,62	78,24	BDI 1	96,66	156,59	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,30	47,43	BDI 1	58,60	76,18	RA
1.5.2.			TUBO PEAD					-	24.380,74	
1.5.2.1.			BERÇO DE CONCRETO					-	9.165,71	
1.5.2.1.1.	DEINFRA	42576	LIMPEZA DO TERRENO COM CAPOEIRA ALTA, INCLUSO REMOÇÃO DE PEQUENAS ÁRVORES NO TRAJETO DA EXECUÇÃO DA DRENAGEM	M2	67,00	7,16	BDI 1	8,85	592,95	RA
1.5.2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	30,39	78,24	BDI 1	96,66	2.937,50	RA
1.5.2.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BERÇO EM CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	15,00	205,77	BDI 1	254,21	3.813,15	RA
1.5.2.1.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	28,80	18,03	BDI 1	22,27	641,38	RA
1.5.2.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BERÇO EM CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,50	637,16	BDI 1	787,15	1.180,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO	MUNICÍPIO / UF LACERDÓPOLIS/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SUBSTITUIÇÃO PISO PARQUINHO									93.795,28	
1.5.2.2.			TUBULAÇÃO					-	15.215,03	
1.5.2.2.1.	SINAPI	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	67,00	183,82	BDI 1	227,09	15.215,03	RA
1.5.3.			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					-	5.966,16	
1.5.3.0.1.	AMMOC	82	CAIXA CEGA - EM CONCRETO ARMADO (C=0,7m x L=0,70M x H=1,00m) PARA TUBOS DE 300MM, INCLUSO TAMPA - VERIFICAR DETALHE EM PROJETO	UN	3,00	1.609,78	BDI 1	1.988,72	5.966,16	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	451,20	
1.6.0.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	243,89	1,50	BDI 1	1,85	451,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A empresa deverá apresentar proposta de paginação do piso em grama sintética para a fiscalização a fim de aprovação, anteriormente à execução

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LACERDÓPOLIS/SC

Local

terça-feira, 11 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8455286-2