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0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS/SC SUBSTITUICAO PISO PARQUINHO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAOPO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
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Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) RS) N
11, SERVICOS INICIAIS - 772,13
o PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.0.0.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M M2 2,50 250,00 BDI 1 308,85 772,13 | RA
1.2. REMOCOES E DEMOLICOES - 7.096,75
1.2.0.0.1. SINAPI 97643 REMOCAO DE PISO EMBORRACHADO, DE FORMA MANUAL M2 225,45 8,34 BDI 1 10,30 2.322,14 | RA
1.2.0.0.2. DEINFRA 42553 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO E MURETA M2 79,29 3,62 BDI 1 4,47 354,43 | RA
1.2.0.0.3. SINAPI 97626 DEMOLIGAO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL M3 1,98 476,64 BDI 1 588,84 1.165,90 | RA
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE BRINQUEDOS EXISTENTE EM
1.2.0.0.4. AMMOC 306 PAROUINHO, INCLUSO NOVA FIXACAO EM PISO DE CONCRETO UN 4,00 430,18 BDI 1 531,44 2.125,76 | RA
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.0.0.5. SINAPI 72898 BASCULANTE 6 M3 M3 32,46 5,24 BDI 1 6,47 210,02 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.0.0.6. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 324,56 2,29 BDI 1 2,83 918,50 | RA
1.3. GRAMA SINTETICA - 26.634,65
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
1.3.0.0.1. SINAPI 94991 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=5 CM M3 11,27 680,32 BDI 1 840,47 9.472,10 | RA
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
1.3.0.0.2. SINAPI 102989 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 17,55 27,50 BDI 1 33,97 596,17 | RA
GRELHA DE FERRO FUNDIDO L= 20CM PARA CANALETA, CONFORME
1.3.0.0.3. DEINFRA 40124 DETALHE EM PROJETO M 17,55 34,48 BDI 1 42,60 747,63 | RA
GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE, FIOS EM POLIETILENO, COM 30
1.3.0.0.4. AMMOC 304 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFICIE + FIO= 12 MM, COM M2 157,82 58,70 BDI 2 67,18 10.602,35 | RA
PROTECAO UV E ANTI-FUNGO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
GRAMA SINTETICA DECORATIVA COLORIDA, FIOS EM POLIETILENO,
1.3.0.0.5. AMMOC 305 COM 30 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA SUPERFICIE + FIO= 12 MM, M2 67,64 67,38 BDI 2 77,12 5.216,40 | RA
COM PROTEGAO UV E ANTI-FUNGO-FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
1.4. CERCAMENTO - 22.792,24
PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM DE
1.4.0.0.1. SEINFRA 19040 ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE UN 18,00 502,74 BDI 1 621,08 11.179,44 | RA
PINTURA ELETROSTATICA, NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAGAO
POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=2,60MM
1.4.0.0.2. COTAGAO 115 AMMOC  |PINTADO COM PROTEGAO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAGAO, UN 19,00 129,20 BDI 1 159,61 3.032,59 | RA
INCLUSO TAMPAS
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SERVICO DE COLOCAGAO E MONTAGEM DE GRADIL NYLOFOR FIXADO
1.4.0.0.3. SEINFRA 19049 EM MURETA DE CONCRETO COM PARABOLT, CONFORME DETALHES EM M2 87,39 15,71 BDI 1 19,41 1.696,24 | RA
PROJETO
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER,
1.4.0.0.4. SEINFRA 18436 NA MESMA COR DO GRADIL, COM POSTE EM ACO REVESTIDO - M2 2,03 469,79 BDI 1 580,38 1.178,17 | RA
FORNECIMENTO E MONTAGEM
MURETA COM ARMADURA TRELICADA PARA TRAVAMENTO DE CERCA
1.4.0.0.5. AMMOC 190 METALICA H= 0,30M (0,15M ENTERRADO) M 44,05 104,85 BDI 1 129,53 5.705,80 | RA
1.5. DRENAGEM - 36.048,31
15.1. CALHAS - 5.701,41
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.5.1.0.1. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 11,35 95,41 BDI 1 117,87 1.337,82 | RA
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
1.5.1.0.2. SINAPI 91790 (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES M 24,00 71,08 BDI 1 87,81 2.107,44 | RA
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES
INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM
1.5.1.0.3. SINAPI 91791 (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, M 18,00 90,99 BDI 1 112,41 2.023,38 [ RA
CORTES E FIXACOES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ENTERRAR TUBULAGOES,
1.5.1.0.4. SINAPI 93358 INCLUSIVE AS EXISTENTES. M3 1,62 78,24 BDI 1 96,66 156,59 | RA
1.5.1.0.5. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 1,30 47,43 BDI 1 58,60 76,18 | RA
1.5.2. TUBO PEAD - 24.380,74
15.2.1. BERCO DE CONCRETO - 9.165,71
LIMPEZA DO TERRENO COM CAPOEIRA ALTA, INCLUSO REMOGCAO DE
1.5.2.1.1. DEINFRA 42576 PEQUENAS ARVORES NO TRAJETO DA EXECUCAO DA DRENAGEM M2 67,00 7,16 BDI 1 8,85 592,95 | RA
15.2.1.2. SINAPI 93358 ’IAE‘SlCSQ)V'GQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 30,39 78,24 BDI 1 96,66 2.937,50 | RA
FABRICA(;/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BERCO
1.5.2.1.3. SINAPI 96530 EM CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM M2 15,00 205,77 BDI 1 254,21 3.813,15 [ RA
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
15.2.1.4. SINAPI 92915 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - KG 28,80 18,03 BDI 1 22,27 641,38 | RA
MONTAGEM
CONCRETAGEM DE BERCO EM CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
1.5.2.15. SINAPI 96557 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,50 637,16 BDI 1 787,15 1.180,73 | RA
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15.2.2. TUBULACAO - 15.215,03
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
1.5.2.2.1. SINAPI 94871 DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - M 67,00 183,82 BDI 1 227,09 15.215,03 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
15.3. DISPOSITVOS DE DRENAGEM - 5.966,16
CAIXA CEGA - EM CONCRETO ARMADO (C=0,7m x L=0,70M x H=1,00m)
1.5.3.0.1. AMMOC 82 PARA TUBOS DE 300MM, INCLUSO TAMPA - VERIFICAR DETALHE EM UN 3,00 1.609,78 BDI 1 1.988,72 5.966,16 | RA
PROJETO
1.6. SERVICOS FINAIS - 451,20
LIMPEZA DA OBRA- REMOGAO E DESCARTE DE ENTULHOS COM
1.6.0.0.1. DEINFRA 42846 EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVICOS DE COLETA DE M2 243,89 1,50 BDI 1 1,85 451,20 | RA
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Encargos sociais:

Observacgdes:

|Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

A empresa devera apresentar proposta de paginacéo do piso em grama sintética para a fiscalizagdo a fim de aprovagéo, anteriormente a execugéo

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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