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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO 27,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

741.807,93 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O LAJEADO NAIR - - BDI 1 - 741.807,93 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.225,34 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,25 
X 2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    2,50                250,00 BDI 1 319,83 799,58 RA

1.1.2. AMMOC SIN
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 24,00                  13,87 BDI 1 17,74 425,76 RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - -                       -   BDI 1 - 12.512,50 RA

1.2.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 35,00                185,20 BDI 1 236,93 8.292,55 RA

1.2.2. SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

M3 52,50                    9,05 BDI 1 11,58 607,95 RA

1.2.3. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

M3XKM 1.050,00                    2,69 BDI 1 3,44 3.612,00 RA

1.3. SINAPI ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 24.630,27 RA

1.3.1. SINAPI 72915
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA  COM 
UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 318,50                  15,73 BDI 1 20,12 6.408,22 RA

1.3.2. DEINFRA 42589 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO M3 15,93                421,32 BDI 1 538,99 8.586,11 RA
1.3.3. SEINFRA C1244 ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES M2 51,00                147,69 BDI 1 188,94 9.635,94 RA
1.4. SINAPI CABECEIRAS - -                       -   BDI 1 - 179.364,17 RA

1.4.1. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 8,00                428,05 BDI 1 547,60 4.380,80 RA

1.4.2. SINAPI 90439 FURO EM ROCHA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UN 100,00                    9,50 BDI 1 12,15 1.215,00 RA

1.4.3. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM

M2 264,35                  43,03 BDI 1 55,05 14.552,47 RA

1.4.4. SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES

M 600,00                  15,81 BDI 1 20,23 12.138,00 RA

1.4.5. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

KG 932,20                  12,90 BDI 1 16,50 15.381,30 RA

1.4.6. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 1.909,10                  10,86 BDI 1 13,89 26.517,40 RA

1.4.7. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM

KG 1.369,00                  10,25 BDI 1 13,11 17.947,59 RA

1.4.8. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA    
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 99,33                686,47 BDI 1 878,20 87.231,61 RA

1.5. SINAPI ALAS DE FECHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 4.024,76 RA

1.5.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM

M2 16,00                  43,03 BDI 1 55,05 880,80 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.5.2. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA    
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,58                686,47 BDI 1 878,20 3.143,96 RA

1.6. SINAPI REATERRO - -                       -   BDI 1 - 47.127,07 RA

1.6.1. SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 136,82                  20,32 BDI 1 26,00 3.557,32 RA

1.6.2. SEINFRA C2764
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) PARA 
REATERRO DE CABEÇEIRAS

M3 222,48                135,61 BDI 1 173,49 38.598,06 RA

1.6.3. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    148,32                  26,20 BDI 1 33,52 4.971,69 RA

1.7. SINAPI BASE E SUB-BASE - - BDI 1 - 17.250,70 RA

1.7.1. SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 41,47                124,51 BDI 1 159,29 6.605,76 RA

1.7.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 41,47                    7,00 BDI 1 8,96 371,57 RA

1.7.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, COM CAMINHÃO BASCULANTE, 
DMT = 20 KM

M3XKM 829,35                    2,49 BDI 1 3,19 2.645,63 RA

1.7.4. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 24,88                182,77 BDI 1 233,82 5.817,44 RA

1.7.5. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 24,88                    7,00 BDI 1 8,96 222,92 RA

1.7.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, COM CAMINHÃO BASCULANTE, 
DMT = 20 KM

M3XKM 497,61                    2,49 BDI 1 3,19 1.587,38 RA

1.8. SINAPI PAVIMENTAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 26.648,71 RA
1.8.1. AMMOC CM30 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 165,87                    7,59 BDI 1 9,71 1.610,60 RA

1.8.2. AMMOC RR-2C EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 245,10                    2,38 BDI 1 3,04 745,10 RA

1.8.3. SINAPI 102332 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 8,22                    1,86 BDI 1 2,38 19,56 RA

1.8.4. AMMOC PAVASF
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
COM ADIÇÃO DE BORRACHA, FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 14,71             1.233,01 BDI 1 1.577,39 23.203,41 RA

1.8.5. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA EM MOTONIVELADORA

M3 14,71                    7,00 BDI 1 8,96 131,80 RA

1.8.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, 
COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM

M3XKM 294,12                    2,49 BDI 1 3,19 938,24 RA

1.9. SINAPI MEIO FIO - - BDI 1 - 2.380,22 RA
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1.9.1. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA

M 49,65                  37,47 BDI 1 47,94 2.380,22 RA

1.10. SINAPI PASSEIOS E SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 24.199,17 RA

1.10.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 9,01                  25,11 BDI 1 32,12 289,40 RA

1.10.2. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 67,02                  82,33 BDI 1 105,32 7.058,55 RA

1.10.3. COTAÇÃO 189 AMMOC
GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHES EM 
PROJETO, BARRAS NA VERTICAL TORCIDAS E PINTURA NA COR PRETO 
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,30                682,50 BDI 1 873,12 16.851,22 RA

1.11. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 402.445,02 RA

1.11.1. Cotação SUPRA
VIGAMENTOS, TABLADO (LAJE E PRÉ-LAJE) E BARREIRAS (GUARDA-
RODAS)

UND 1,00         314.582,21 BDI 1 402.445,02 402.445,02 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMER
CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 9056455-0
quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LACERDÓPOLIS/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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