ART OBRA OU SERVICO
252026 10351013-9

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
MAX MOOSHAMMER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2515005659
Registro: 139164-0-SC
Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Registro: C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Lacerdépolis CPF/CNPJ: 82.939.471/0001-24
Endere¢o: Rua 31 de Margo N°: 0

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: LACERDOPOLIS UF: SC CEP: 89660-000
Valor: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Lacerdépolis CPF/CNPJ: 82.939.471/0001-24
Enderego: Linha S&o Roque Ne: 0

Complemento: Bairro: Interior

Cidade: LACERDOPOLIS UF: SC CEP: 89660-000
Data de Inicio: 19/02/2026 Previséo de Término: 14/06/2026 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Micro revestimento asfaltico a frio
Dimensé&o do Trabalho: 13.201,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Sinalizagdo Viaria Horizontal
Dimenséo do Trabalho: 6.439,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Imprimacao
Dimenséo do Trabalho: 75,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Pintura de ligacéo
Dimensé&o do Trabalho: 75,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimenséo do Trabalho: 54,00 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacé&o Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 3,75 Metro(s) Cubico(s)

5. Observacdes
Projeto de Microrevestimento a Frio e recuperagéo do trecho entre a linha Sdo Roque e Santo Anténio em Lacerdépolis/SC

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AENCIMOC - 48 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
LACERDOPOLIS - SC, 19 de Fevereiro de 2026
8. Informagdes

Assmado ﬂlm!a\menle pov MAX MOOSHAMMER:06944046911
. A ART é vélida somente apés o pagamento da taxa. MAX OOFB e CrF A3 OL O BN OL S se 0018 O
Situagéio do pagamento da taxa da ART em 19/02/2026: TAXA DA ART A PAGAR MOOSHAMMER:069440469 i i
Valor ART: R$ 108,39 | Data Vencimento: 02/03/2026 | Registrada em: 11 B e
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
. " _ MAX MOOSHAMMER
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 069.440 469-11

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

c EA sc Contratante: Prefeitura Municipal de Lacerdopolis

82.939.471/0001-24




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS Hammoc

WO OE
LACERDOPOLIS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHQ ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO 19/02/2026
ANTONIO

LOCALIZACAO: , BDI: | 22.0

SINAPI-12/2025 Composicdo Propria-12/2025 SICRO-10/2025 Cotag&o-10/2025 478.406,76

IART de Orgamento: 10351013-9

ITEM . PREGO
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

UNID. QUANT. C

< % BDI UNITARIO PRECO TO
Referéncia CODIGO UNITARIO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

1.1 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps M2 4,50 469,32 22,00 572,57 2.576,57
Composi¢cdo | AMMOC-0281-C Servicos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e 13.201,0
12 Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 0 051 22,00 062 8.184,62

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,
Prépria incluindo cone

1.980,15

21 14,13 22,00 17,24 34.137,79

Reconstrucéo de base e sub-base para pavimentagéo de rachdo, com
3.1 SINAPI 105748 espessura de 60 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 M3 45,00 136,81 22,00 166,91 7.510,95

Reconstrucéo de base e sub-base para pavimentagéo de brita graduada
3.2 SINAPI 105729 simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. M3 9,00 201,50 22,00 245,83 2.212,47
af_09/2024

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba

33 SINAPI 100977 de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 | 54,00 8,60 22,00 10,49 566,46
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana M3XK | 1.108,08
3.4 SINAPI 97914 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 321 22,00 392 4.343,67
35 oo Aoz Execugéo de imprimagéo com asfalto diluido cm-30 Mz | 7500 8,31 2200 | 1014 760,50
36 C°|;“rpégfi'§a° AMMOC-0024-C Pintura de ligagio com emulsao rr-2c m2 | 75,00 2,29 22,00 2,79 209,25
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asféltico de
3.7 SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM 1,54 1,97 22,00 2,40 3,70
af_07/2020
Composicdo | AMMOC-0025-C | Execucédo de pavimento com aplicagéo de concreto asféltico, camada de
38 Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 9,00 134481 22,00 1.640,67 14.766,03
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
39 SINAPI 100977 de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 | 900 8,60 22,00 10,49 94,41
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana M3XK
810 SINAPI 97914 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 18468 321 22,00 392 723,95

Microrrevestimento a frio com emuls&o modificada com polimero de 2,0 , |13.201,0
4.1 SICRO 4011411 om - faixa ii - brita produzida m o 5,66 22,00 6,91 91.218,91
4.2 Cotacao AMMOC-0918-1 Emulsdes asf. mod. por polimeros rclc-e T 41,58 3.995,08 15,00 4.594,34 191.032,66
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana 16.234,5
43 SINAPI 95878 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 TXKM| " L 15,00 2,04 33.118,38

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Lacerdépolis - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHQ ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO 19/02/2026
ANTONIO

LOCALIZACAO: , BDI: | 22.0

SINAPI-12/2025 Composigdo Propria-12/2025 SICRO-10/2025 Cotagdo-10/2025 478.406,76

IART de Orgamento: 10351013-9

=Y PREGO

UNID. QUANT.  CUSTO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

CODIGO UNITARIO

Referéncia

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicagdo mecéanica
com demarcadora autopropelida. af_05/2021

4.466,00

51 SINAPI 102512 7,14 22,00 8,71 38.898,86

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicagdo mecanica
com demarcadora autopropelida. af_05/2021

1.973,00

5.2 SINAPI 102512 7,14 22,00 8,71 17.184,83

1.025,00

5.3 SICRO M3858 Tacha refletiva metalica bidirecional com um pino - tipo ii un 24,68 22,00 30,11 30.862,75

Total do orgcamento 478.406,76

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizacao. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro - CREA 139.164-0
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Data de referéncia

[19-02-26 [Encargos sociais

114.47 % (HORA) - 71.03 % (MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Empreendimento
No. do Contrato

Agente Promotor / Proponente Municipio de Lacerdopolis - SC

MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO
Contrato nédo vinculado! Programa Programa néo vinculado

Composicao do Servico

1.2 Sem desoneragao
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
AMMOC-0281-C - 12/2025 ¢ GROHBEAS ) M2 Qude. 13.201,00
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
[88253-SINAPI-12/2025 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 16,56 0,04140000
[88288-SINAPI-12/2025 INIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 26,30 0,06575000
88316-SINAPI-12/2025 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 25,74 0,19305000
[88597-SINAPI-01/2024 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,40 0,05480000
92145-SINAPI-12/2025 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 91,87 0,09187000
4460-SINAPI-12/2025 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 0,51
21 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 12/2025 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 1.980,15
Referéncia Descrigéo dos Servigos U.M. Tipo Coef. Unitéario Total
[34498-SINAPI-12/2025 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
37524-SINAPI-12/2025 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,32 2,55200000
82-SINAPI-12/2025 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 8,21 0,80458000
[88239-SINAPI-12/2025 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 27,53 3,00077000
[88262-SINAPI-12/2025 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,29 5,14602000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 14,13
35 Sem desoneragao
AMMOC-0023-C - 12/2025 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 Qtde. 75,00
Referéncia Descri¢éo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitério Total
5839-SINAPI-12/2025 ASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 0,00200000 9,31 0,01862000
5841-SINAPI-12/2025 ASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI M.O 0,00400000 4,68 0,01872000
. i [ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
B3362-SINAPI-12/2025 IMONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP M.O 0,00100000 282,51 0,28251000
[88316-SINAPI-12/2025 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00600000 25,74 0,15444000
[89035-SINAPI-12/2025 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 0,00200000 138,92 0,27784000
[89036-SINAPI-12/2025 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI M.O 0,00400000 56,35 0,22540000
i i [ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

[91486-SINAPI-12/2025 IMONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHi M.0 0,00500000 8L12 0,40560000
IAMMOC-0274-I-Cotag&o-10/2025 IASFALTO DILUIDO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 17% DE ICMS KG MT 1,30000000 5,33 6,92900000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 8,31
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3.6 Sem desoneragao
AMMOC-0024-C - 12/2025 PINTURA DE LIGAQAO COM EMULSAO RR-2C M2 Qtde. 75,00
Referéncia Descri¢éo dos Servicos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
497324000002-Cotagdo-02/2024 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG MT 0,50000000 2,78 1,39000000
- ~ IESPARGIDOR DE ASFALTOPRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAQAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
B3362-SINAPI-12/2025 ONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP M.O 0,00180000 282,51 050851800
[88316-SINAPI-12/2025 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01090000 25,74 0,28056600
96013-SINAPI-12/2025 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP M.O 0,00004000 188,14 0,00752560
96014-SINAPI-12/2025 ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRA(;ZAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.O 0,00150000 66,78 0,10017000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 2,29
3.8 Sem desoneragao
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
AMMOC-0025-C - 12/2025 ¢ & M3 Qtde. 9,00
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
5835-SINAPI-12/2025 A:?I?-ZQ(OD:C‘BADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. CHP M.O 0,04600000 358,55 16,49330000
837-SINAPI-12/2025 A:?Ii(ljl,:gﬁBADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHIDIURNO. | MO 0,09500000 145,20 13,79400000
88314-SINAPI-12/2025 IRASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,13000000 33,90 38,30700000
ICAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
[P1386-SINAPI-12/2025 14,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.0 0,04600000 280,80 12,91680000
95631-SINAPI-12/2025 S%IEONSOXFPQELG?SR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP CHP M.O 0,08100000 235,44 19,07064000
05632-SINAPI-12/2025 E%LRONgodeP/i%EAO?é)R VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI cHI MO 0,06100000 92,67 565267000
96155-SINAPI-12/2025 ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.O 0,10700000 60,82 6,50774000
96157-SINAPI-12/2025 ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP M.O 0,03400000 147,25 5,00650000
06463-SINAPI-12/2025 Ea;% EJoRnﬁgAi;Agg;) 1D7E PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 230 M -[ 5 MO 0,04200000 221,02 0.28284000
106464-SINAPI-12/2025 Egll_gll(ig’[\llloPAfFT/E\)lglcz)gl?E PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI M.O 0,09900000 08,42 0,74358000
[AMMOC-0271-C-Composigao Prépria- |USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80
12/2025 TON/H. A 03/2020 (104359) T M.O 2,55000000 473,74 1.208,03700000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 1344,81

Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS -2
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Emﬂ“;

w00t
LACERDOPOLIS

AR REA 0351013-9 DI: 22.000000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200
Municipio de Lacerdépolis - SC Data: 19-02-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO 71.03 % (MES)
SINAPI-12/2025 Composigao Propria-12/2025 SICRO-10/2025 Cotagéo-10/2025
UNID R$ 478.406,76
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT. SEM desoneracéo
. Custo R$
3.5 ASFALTO DILUIDO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAQAO KG 1,30 5,33 AMMOC-0274-1
ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS
Fornecedor: | ANP
. Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 5,33 ;
arquivo .pdf
URL: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Observagéo:
3.6 EMULSAO ASEALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM KG 0,50 2,78 497324000002
PAVIMENTACAO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS
Fornecedor: | Fornecedor néo vinculado!
Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 0,00 P .
arquivo .pdf
URL.:
Observagéo:
|4.2 |EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E | T | 41,58

3.995,08 AMMOC-0918-I-Cotacéo-10/2025
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Observagao:

otal Geral 478.406,7
i §

Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9
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Municipio de Lacerdépolis
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

Calculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento

ITOMADOR: MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS-SC

EMPREENDIMENTO: MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO

Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgdo e
recuperacgéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

laeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacao de autoestradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tineis; a instalagio de barreiras acusticas; a construgao

de pracas de pedagio; a sinalizagcdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizacéo
de trafego e semelhantes, conforme classificacdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construcéo, pavimentagéo e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a construgdo de pracas e calgcadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 3,80 4,67 4,01 Administracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,56 Risco
DF 1,02 1,21 1,11 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 7,30 Lucro
I* 5,65 10,65 6,65 Tributos *
TOTAL 22,00
Verificacdo: 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneracéao)

* Em geral, os tributos ( |) aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
P1S** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 3,00
Total 6,65
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

DI calculado pela expressao:
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/200)]-1} x 100

LACERDOPOLIS-SC, 19 de Fevereiro de 2026

Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9

Especificacdo do BDI:



Municipio de Lacerdépolis EIE"EI
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO [=]rit

Calculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento

ITOMADOR: MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS-SC

EMPREENDIMENTO: MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO

Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes
de natureza especifica, como é o caso de:

I materiais betuminosos para obras rodoviarias;

I tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de agua;

I elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 1,50 4,49 3,45 Administracdo Central
S+G 0,30 0,82 0,48 Seguro e Garantia
R 0,56 0,89 0,85 Risco
DF 0,85 1,11 0,85 Despesas Financeiras
L 3,50 6,22 4,86 Lucro
I* 5,65 10,65 0,00 Tributos *
TOTAL 15,00
Verificacdo: 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneracgéao)

* Em geral, os tributos ( |) aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
P1S** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
Total 3,65

Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de

FORMULA

DI calculado pela expressao:
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/200)]-1} x 100

LACERDOPOLIS-SC, 19 de Fevereiro de 2026

Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9

Especificacdo do BDI:



Curva ABC da Obra
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Obra: 7083-MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO

CODIGO

DESCRICAO

U.M.

QTDE.

CUSTO / BDI

TOTAL R$

PESO %

ACUM. %

GRUPO

AMMOC-0918-I-Cotacéo-
10/2025

EMULSOES ASF. MOD. POR
POLIMEROS RC1C-E

41,58

4.594,34

191.032,66

39,93

39,93

4011411-SICRO-10/2025

Microrrevestimento a frio com emulséo
modificada com polimero de 2,0 cm -
faixa Ill - brita produzida

m2

13.201,00

6,91

91.218,91

19,07

59,00

102512-SINAPI-12/2025

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE
IASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10
ICM, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

6.439,00

8,71

56.083,69

11,72

70,72

IAMMOC-0034-C-
Composicéo Propria-
12/2025

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

1.980,15

17,24

34.137,79

7,14

77,86

95878-SINAPI-12/2025

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

16.234,50

2,04

33.118,38

6,92

84,78

M3858-SICRO-10/2025

Tacha refletiva metdlica bidirecional
icom um pino - tipo Il

un

1.025,00

30,11

30.862,75

6,45

91,23

IAMMOC-0025-C-
Composicao Prépria-
12/2025

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
IAPLICACAO DE CONCRETO
IASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3

9,00

1.640,67

14.766,03

3,09

94,32

IAMMOC-0281-C-
Composicéo Proépria-
12/2025

ISERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO (LOCACAO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVICOS

M2

13.201,00

0,62

8.184,62

1,71

96,03

105748-SINAPI-12/2025

RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 60
ICM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

45,00

166,91

7.510,95

1,57

97,60

97914-SINAPI-12/2025

ITRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.292,76

3,92

5.067,62

1,06

98,66

103689-SINAPI-12/2025

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
IGALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

4,50

572,57

2.576,57

0,54

99,20

105729-SINAPI-12/2025

RECONSTRUGCAO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF _09/2024

M3

9,00

245,83

2.212,47

0,46

99,66

IAMMOC-0023-C-
Composicéo Prépria-
12/2025

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM
IASFALTO DILUIDO CM-30

M2

75,00

10,14

760,50

0,16

99,82

100977-SINAPI-12/2025

ICARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

63,00

10,49

660,87

0,14

99,96

IAMMOC-0024-C-
Composicéo Proépria-
12/2025

PINTURA DE LIGAGAO COM
EMULSAO RR-2C

m2

75,00

2,79

209,25

0,04

100,00

102332-SINAPI-12/2025

TRANSPORTE COM CAMINHAO
TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

TXKM

1,54

2,40

3,70

0,00

100,00




Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de ltens % Itens x Org.
A 372.473,05 77,86 4,00 25,00
B 78.747,16 16,46 3,00 18,75
C 27.186,55 5,68 9,00 56,25
Total Geral R$: 478.406,76 100,00 16
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Municipio de Lacerdépolis - SC
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO [=]wi:

&

00
LACERDOPOLIS

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA
Municipio de Lacerdépolis - SC PLANILHA A3
EMPREENDIMENTO: 7083 - MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO
ANTONIO
DATA
LOCALIDADE: , 19/02/2026

1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

null

Total em M2: 4,50

1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

null

Total em M2: 13.201,00

2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.2>*0,15 Total em M: 1.980,15

3 - REFORCOS DE SUBLEITO E RECOMPOSICAO

3.1 - RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,6*75 Total em M3: 45,00

3.2 - RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,6*15 Total em M3: 9,00

3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

null

Total em M3: 54,00

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <3.3>*DMT1 Total em M3XKM: 1.108,08

1/3



3.5 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

null

Total em M2: 75,00

3.6 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

null

Total em M2: 75,00

3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 75*dMT1/1000 Total em TXKM: 1,54

3.8 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 75*0,05*2,4 Total em M3: 9,00

3.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

null

Total em M3: 9,00

3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 9*DMT1 Total em M3XKM: 184,68

4 - MICRO REVESTIMENTO

4.1 - MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 2,0 CM - FAIXA IIl - BRITA PRODUZIDA

Total em M2: 13.201,00
4.2 - EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da formula: <4.1>*0,00315 Totalem T: 41,58

4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <4.2>*DMT2 Total em TXKM: 16.234,50

5 - SINALIZACAO

5.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

null

Total em M: 4.466,00
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5.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

null

Total em M: 1.973,00

5.3 - TACHA REFLETIVA METALICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I

null

Total em UN: 1.025,00

Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9
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Santa Catarina E_:.E

Lacerdodpolis EI,..:&:E-:H"_:

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatério de memoéria de célculo

DMT1

7083 - MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E

SANTO ANTONIO

Origem

Erval

% Capela Sdo

. 2 M . g.colstati
Hospital Unive & Map smor. g colstaticmaperror

Santa Terezinha "% Herval d'Oeste

257
VIEAIREMOR

Jodgaba
@_. Hotel Jout;aba'll

SAO VICENTE

HOTEL BORDIGMON

Itorord

Boa Esperanga @
Roque

Cachoeira de |

Lacerddpolis ;
% Map data E2025

Destino

Erval —
o

Boa Esperanca (5)

Cachoeira de ¢y
Lacerdépolis

4 Capela do Sao Pedro Q)
Barra Fria 1

Map data 2025

Fornecedor: Pedreira Caldart
Distancia: 20.52 km Duracéo:

Tipo de transporte

CEP: 8

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Lacerddpolis - SC
9600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

1/2
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A distancia média de transporte € de 20.52 Km

Responsavel Técnico:
MAX MOOSHAMMER



Santa Catarina

NGPODE
LACERDOPOLIS

Lacerdodpolis
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatério de memoéria de célculo

DMT2

7083 - MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E
SANTO ANTONIO

Origem
ABT 4 Map error: g.co/staticmaperror
aCarambei
olvai
oPonta Grossa 478
Prudentépolise
376

373 S T SiFati CampoiLargoo OCuritiba
Araucana 277
=Pinhao
oBituruna B ' oEIanDinhas OME[T
fzorto Unido o :?oe gholo Joinvilleo

=ePalmas

oCacador

Treze Tiliase Videira=

oagaba
oConcardia

oFraiburgo

aTaio
Fouso

aCuritibanos Redondo

=Otacilio Costa

Destino

Jaragua do Sulo

Blumenauo

Brusqueo

S Rio do Sul

Map data ©2026 Google

SCapinzal
=Piratuba sCampos Movos
Google
=Carambe
clval
oPonta Grossa
Prudentspolise
=
ST <
lrati Campa Largo® oCuritiba

fAralicatia (271
oPinhaa
Sdo Mateus,
do
) . R “Mafra
<Bituruna sCanoinhas 2
“Fonounias(7) SdoBento,,
Ny =) dosul’ Joinvillee
-~ cPalmas Jaragué do Sule
W7
aCagador
Blumenau=
Treze Tiliase Videirao R Frolbar
Taié Brusquec
oacaba T
oConcardia 5 Pouso,, SRio do Sul
aCuritibanos:Redondo
dcapinzal
S Piralba 5Carmipos Novos
S “Otacflio Costa

Google . Map dala 82026 Google

Fornecedor: GRECA
Distancia: 390.44 km

Tipo de transporte

Duracéao:

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Lacerddpolis - SC
CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Powered by EngeGOV Governanca em Obras Publicas
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A distancia média de transporte € de 390.44 Km

Responsavel Técnico:
MAX MOOSHAMMER



LY

NGPODE
LACERDOPOLIS

DO MEIO BESTE CATARINENSE

Ssammoc
AKR; ASSOCIAGAO 00S MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Lacerdépolis

Empreendimento

MICRORRESVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE LINHA SAO ROQUE E SANTO ANTONIO

Logradouro ,
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 50,00 5.380,59 50,00 5.380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.761,19

2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 50,00 | 17.068,89 50,00 | 17.068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.137,79

3 REFORGOS DE SUBLEITO E RECOMPOSICAO 0,00 100,00 | 31.191,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.191,39

4 MICRO REVESTIMENTO 50,00 | 157.684,97 50,00 | 157.684,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.369,95

5 SINALIZAGAO 50,00 | 43.473,22 50,00 | 43.473,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.946,44
TOT. (%) 46,74 53,26 100,00
Recurso
IC. Fin. 223.607,67 254.799,09 478.406,76
C. Fis.
TOT. (R$) 223.607,67 254.799,09 478.406,76
Assinatura

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10351013-9

Data 2026-02-19




AMM:: C

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAGOES TECNICAS
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

MICRORREVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE AS LINHAS SAO ROQUE E
SANTO ANTONIO

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS - SC

PREFEITURA: LACERDOPOLIS - SC

OBRA: PAVIMENTACAO EM CA.U.Q.
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

AMMOC  Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

ART Anotagdo de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials
BGS Brita Graduada Simples

BNR Base Nacional de Regulagado

cm Centimetro

CAU.Q Concreto Asfaltico Usinado a Quente

CNO Cadastro Nacional de Obras

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

CP Cimento Portland

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
D Diametro

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem
h Hora

i Inclinacao

kg Quilograma

Im Intensidade Média das Chuvas

I Litro

m Metro

m? Metro Quadrado

m? Metro Cubico

mm Milimetro

MPa Megapascal

n° NuUmero

NBR Norma Brasileira

PVA Acetato de Polivinila

PVC Policreto de Vinil

SAE Society of Automotive Engineers

%) Diametro

> Maior

> Maior ou Igual

+ Mais ou Menos

! Polegada

% Por Centro
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de MICRORREVESTIMENTO EM TRECHO ENTRE AS LINHAS SAO ROQUE E SANTO ANTONIO,
localizadas no municipio de LACERDOPOLIS — SC. A pavimentacdo dessas vias tem o objetivo
de interligar vias existentes do municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida
da populagéo.

Alteracées na obra soé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretara em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecucdo do servico, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatério.

1.1 PROJETO DE MICRORREVESTIMENTO

O TRECHO ENTRE AS LINHAS SAO ROQUE E SANTO ANTONIO a ser recuperado,

recebera microrrevestimento com lama asfaltica a fim de recuperar a via existente.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagdo, as seguintes
placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.
A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
suas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel

Técnico pelo projeto.
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Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Devera também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagao antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicao de materiais ou servigos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacdo, juntamente
com a composi¢do orcamentaria completa, permitindo assim a comparagao, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO
Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o 6rgao
contratante:

e ART de execucao;

e Alvara de construcao;
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e CNO da Previdéncia Social;
e Livro de registro dos funcionarios;
e Programas de Seguranga do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informac¢des deverao
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitacdo da fiscalizacao.

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e outra

nas dimensdes de 2,5 m de (largura) x 1,80 m (altura), conforme modelo abaixo.
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N y i —— .
} 1
I
m_ m oc I PREFEITURA MUNICIPAL 1

< ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS I 1
1/(/ DO MEIO OESTE CATARINENSE L

‘ﬁ}f OBRA: Nome do Projeto
PRAZO: Data Inicio e data de Término

sm CONSTRUTORA: Nome da Empresa
(S) VALOR/RECURSO: R$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8 o = e e ]
André Brito Dotti - 162.237-5 : QR |
André Felipe Kasteller - 201.019-5 I I
Camila Zagonel - 112.963-0 I 1
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8 : CODE :

Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9 [ —— 1
Max Mooshammer - 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

Em caso da fonte de recursos for em sua totalidade da administracdo municipal,
descarta-se a necessidade da instalacdo da primeira placa.]

O Qr Code sera fornecido junto dos arquivos da obra.

4. PROJETOS

Os Projetos de MICRORREVESTIMENTO e compdem-se de:
e Projeto de Microrrevestimento,
e Projeto de Sinalizacao Viaria Horizontal e Vertical;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA
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O projeto terd sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civii MAX MOOSHAMMER, sob o CREA/SC n° 139164-0,
funcionario da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucgado devera ser apresentada pela empresa executora.

6. PROJETO DE MICRORREVESTIMENTO

6.1 OBIJETO

Este memorial descritivo tem por objeto estabelecer as especificagdes técnicas, os
materiais, os equipamentos, os procedimentos executivos e os critérios de controle, medigdo
e pagamento para a execucao do servico de Microrrevestimento Asfaltico a Frio com
Emulsao Modificada com Polimero, com espessura de 2,0 cm, utilizando agregado tipo brita
produzida na Faixa Granulométrica Ill. O servico visa a recuperacao funcional de pavimentos
asfalticos, atuando na selagem de fissuras, na impermeabilizacdo da superficie, no
rejuvenescimento da camada de rolamento e na melhoria das condi¢des de seguranca e

conforto ao rolamento.

6.2 LOCAL DE APLICACAO

O servico sera executado em trechos rodoviarios ou urbanos que apresentem desgaste
superficial, trincamentos e necessidade de rejuvenescimento, conforme indicado no projeto

e/ou planilha orcamentaria.
6.3 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS
Todos os materiais constituintes do microrrevestimento asfaltico deverdo atender as

especificacbes das normas técnicas vigentes, em especial a DER/PR ES-P 30/17 [1] e a DNIT
035/2018 - ES [2].
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6.3.1 Emulsdo Asfaltica Modificada por Polimero

Deverad ser utilizada emulsdo asfaltica catidnica de ruptura controlada, modificada com
polimero elastomérico, do tipo RC1C-E. A emulsdo devera apresentar certificado de qualidade
do fabricante, atendendo aos requisitos da Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e

Biocombustiveis (ANP).
6.3.2 Agregados

O agregado a ser utilizado sera do tipo brita produzida, proveniente da britagem de rocha sa
e duravel, isenta de torrdes de argila e de outras substancias nocivas. A granulometria do
agregado devera atender a Faixa Ill para microrrevestimento, conforme as especificacbes

normativas.
6.3.3 Filer

Como filer, podera ser utilizado cimento Portland, cal hidratada ou p6 de pedra, com a
funcdo de melhorar a consisténcia e a coesdo da mistura. O material devera ser isento de

impurezas e ter finura adequada.
6.3.4 Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, isenta de 6leos, acidos, sais e outras impurezas

que possam prejudicar a mistura e a cura do microrrevestimento.
6.3.5 Aditivos
Se necessario, poderdo ser utilizados aditivos para controlar o tempo de ruptura da

emulsao e melhorar a trabalhabilidade da mistura, desde que sua utilizacdo seja aprovada pela

fiscalizacdo e comprovada sua eficiéncia através de ensaios laboratoriais.



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
11

6.4 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execucao do servigo deverao ser adequados e estar em

perfeitas condi¢des de funcionamento, incluindo, no minimo:

e Usina Moével para Microrrevestimento: Equipamento especifico para a producdo e
aplicacdo do microrrevestimento, dotado de tanques para agregado, filer, agua e
emulsdo, com sistemas de dosagem e mistura controlada.

e Caminhodes Basculantes: Para o transporte dos agregados e do filer.

e Vassouras Mecanicas e Sopradores: Para a limpeza da superficie do pavimento.

e Veiculos e Equipamentos de Sinalizacao: Para garantir a seguranga do trafego e dos

trabalhadores durante a execucao da obra.
6.5 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
A execucdo do microrrevestimento asfaltico devera seguir as seguintes etapas:
6.5.1 Servicos Preliminares
A superficie do pavimento a ser tratada devera ser previamente limpa, com a remocao
de toda a poeira, lama e outros materiais soltos, utilizando-se vassouras mecanicas e jatos de

ar comprimido. Reparos localizados, como a selagem de trincas maiores e a correcao de

panelas, devem ser executados antes da aplicagao do microrrevestimento.
6.5.2 Sinalizacao da Obra

A area de trabalho devera ser devidamente sinalizada, em conformidade com as normas
de seguranca para trabalhos em rodovias, garantindo a orientacdo e a seguranga dos usuarios

da via e dos trabalhadores.
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6.5.3 Dosagem da Mistura

A dosagem dos materiais (agregado, filer, emulsdo, agua e aditivos) devera ser definida
em laboratério, através de um projeto de mistura, de modo a obter uma mistura com as
caracteristicas adequadas de consisténcia, tempo de ruptura e coesdo, atendendo aos

requisitos da norma ABNT NBR 14758.
6.5.4 Aplicacao do Microrrevestimento

A aplicagdo devera ser realizada pela usina mével, que espalhara a mistura de forma
uniforme sobre a superficie do pavimento, na espessura de 2,0 cm. A aplicacdo ndo sera

permitida em dias de chuva ou com temperatura ambiente inferior a 10°C.

6.5.5 Liberacao ao Trafego

O trecho tratado sé podera ser liberado ao trafego apds o tempo de cura necessario
para que a mistura atinja a coesdo e a resisténcia adequadas, o que sera determinado pela

fiscalizacdo com base em ensaios de campo e nas condi¢des climaticas locais.

6.6 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade do servico sera realizado em todas as suas fases, desde o

recebimento dos materiais até a conclusao da aplicacao.
6.6.1 Controle dos Materiais
Todos os materiais serdo inspecionados no recebimento. A emulsao asfaltica devera

estar acompanhada do certificado de qualidade do fabricante. Os agregados e o filer serao

submetidos a ensaios de granulometria e de caracterizacao.
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6.6.2 Controle da Execucao

Durante a execugao, serdo verificados a dosagem da mistura, a uniformidade da
aplicacdo, a espessura da camada e o atendimento as condicdes climaticas e de preparo da
superficie. Serdo realizados ensaios para determinagdo do tempo de misturagdo (ABNT NBR
14758), da coesdo (ABNT NBR 14798) e da perda por abrasdo umida (WTAT - ABNT NBR
14746).

6.7 CRITERIOS DE MEDICAO

O servico de microrrevestimento asfaltico a frio serda medido em metros quadrados
(m?) de area efetivamente executada e aprovada pela fiscalizacdo. A medicdo seré realizada
no local da aplicagdo, considerando as dimensdes geométricas do trecho tratado, conforme o

projeto.

6.8 CRITERIOS DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicdo dos servicos executados,
aplicando-se o preco unitario contratual para o item 4011411 - Microrrevestimento a frio
com emulsao modificada com polimero de 2,0 cm - faixa Ill - brita produzida. O preco
unitario devera remunerar todos os custos diretos e indiretos relacionados a execucao do

servico, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos, encargos sociais, taxas e impostos.

6.9 NORMAS DE REFERENCIA

Para a execucdo e o controle do servico, deverdo ser observadas as seguintes normas técnicas:

e [1] DER/PR ES-P 30/17: Pavimentacdo: Micro Revestimento Asfaltico a Frio com

Emulsdo Modificada por Polimeros Elastoméricos.
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e [2] DNIT 035/2018 - ES: Pavimentacdo asfaltica — Microrrevestimento asfaltico —
Especificacao de servigo.

e ABNT NBR 14746: Microrrevestimento a frio e lama asfaltica — Determinag¢do de perda
por abrasdo Umida (WTAT).

e ABNT NBR 14758: Microrrevestimentos asfalticos - Determinagdo do tempo minimo
de misturacao.

e ABNT NBR 14798: Microrrevestimento asfaltico - Determinacdo da coesdo e
caracteristicas da cura pelo coesimetro.

e Demais normas pertinentes da ABNT, do DNIT e do DER.

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1 SINALIZACAO VERTICAL

7.1.1 Placas de Informag¢oes Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢es de
estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um sé conjunto, na férma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacgao.

7.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizagéo
vertical de vias urbanas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme norma
NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas

deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
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desengraxamento e decapagem. Deverdo, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco.
As placas deverdo obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a norma NBR

11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccao das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523
Flexibilidade 8e - NBR 10545
Aderéncia - Gr1 BNR 11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR 8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR 8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G153

7.1.3 Suporte das Placas

O suporte devera ser confeccionado em tubo de ago carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

¢ Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apds as operagdes de furagdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a norma NBR 7397
(2016).

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A

espessura de galvanizacao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando
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ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizacdo devera ser uniforme, ndo
devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400
(2015), deverao suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais
de deposito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverao ser pintadas.

A extremidade superior do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir). Os suportes deverdo ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.
7.1.4 Dispositivos de Fixacao
7.14.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverao ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacdo e solda. As especificacdes para a galvanizagcdo sdo as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.
7.14.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4") deverdo ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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7.14.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na
Fundagdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de
sinalizagcdo reagdo contraria as acdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
7.14.4 Fundacao da Placa

A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto
fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no trago em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calcada.

SUPORTE PARA PLACA

5 NIVEL DA A

0 PISO DA CALGADA DEVERA
SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

v
A
* CONCRETO 7 s
A%
(ER DE[ALH ','} =3
\, A
e
| .

)y e \HALETAS EM PERFIL _ CHAPADE 1/8° L
ESOCHTEAINE]  SOLDADAS AO SUPORTE by g
ad 0 !?‘:‘: - ’:‘ A7

WENGTE N :

U
- N’ SOLDA ELEVACjO

DETALHE 1 CORTE A

FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagdo
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7.145 Furagao

A furacdo de placas devera ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa,
de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagdo e ao proprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D = 1/4". O processo de furacao
devera ser anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizacdo ndo seja danificada
pela furacdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacao e nao

representem um ponto fragil na peca.
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7.1.4.6 Altura da Placa de Fixacao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas deverao estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizagdo, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e

a borda inferior da placa (altura padrdo de uma porta residencial).
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizacdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atengao do leito da via.
7.1.1 Especificacoes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagédo viaria,
quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.
7.1.2 Padrao de Cor

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, deverdo seguir o padrao Munsell, onde
a cor “amarela” devera assumir a tonalidade “10 YR 7,5/14", a “branca” devera assumir a
tonalidade "N 9,5", a "preta” devera assumir a tonalidade "N 0,5", a "azul” devera assumir a

tonalidade “5 PB 2/8" e a “vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".
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7.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em fungdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

7.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

7.1.5 Consideracdo Complementares

A execugao dos servicos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizacdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

8. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacdo solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.
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9. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracdes deverao ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico com os servigos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em
C.A.U.Q, concreto, sinalizagdao, e quaisquer outros que comprovem a execuc¢iao dos
servicos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes

ao asfalto utilizado.

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro Civil
CREA/SC 139.164-0
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PERFIL LONGITUDINAL

1.189,00m?2
Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
_ amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 33+0,000 42+0,000 Responsavel Tecmico:
€ , QUANTITATIVOS - SINALIZAGAO VIARIA- || TRECHO |ACUMULADO Associagtcos Hunichlos do Melo Oeste Catarinense Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREALSC 105.295. —SSOMEtrico
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. | Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 Sinalizacao
i . André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 362,00| m | 1.655,00| m Donir Narc?zo Zotin Eng.ngvil L CREASC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.: 10cm 180,00 | m 813,00 m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 93,00 | un. 424,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1189.00 | m? | 5544.00| m2 Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 05/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 33+0,000 - 42+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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ESCALAS H= 1/1.000 V=1/200

158.00m

1.056,00m?

Projeto:  \\|CROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q

_ amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 42+0,000 50+0,000 Responsavel Técnico:

& . QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA - || TRECHO [ACUMULADO sk don HinkondoHelo s Crarree Ana Jilia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 —2cometrico
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. | Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 32200 m |1.977,00| m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.: 10cm 160,00 m 973,00 [ m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 83,00 | un. | 507,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1.056.00 | m2 16.600.00 | mz Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 06/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 42+0,000 - 50+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



111

110
109 BRI ot AU I R A R -
108 ~——__ [ U RS Etl s M il ints Mastosts e et st SR -——T
107
106
105
S 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180
5 3 5 : 3 3 3 3 5 3 3
L
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 3 § 8 = 8 2 3 > S = S 3 S 2 S 5 S e
< © ©® S © S N~ S N S 0 S e} S N S = S © S
5 : g 2 g 2 g8 B z £ g g g g g T8
D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
o) ™ — ™ < [T9} Lo} e} [Te} ()] o (9\] o < ()] N © ()] N
< & ® & R ® 8 2 Q Q e Q & & N 3 ~ ? 3 o
5 o N~ N~ ~ o @ @ @ @ @ @ @ ® ® ® ® o @
o 2 e 2 = = = e = = = = = = = = = = e =
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PE I INAL
H=1/1.000 V=1/200

1.188,00m?2

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 50+0,000 59+0,000

= — Responsavel Técnico: L.
: QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA - || TRECHO [AcumuLADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense A Sl . Geométrico
IS ; ~ na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ———————=
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. [ Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
= LINHA CONT!NUA BRANCA Esp.: 10cm 361,00 m | 2.338,00| m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.:10cm 180,00 m | 1.153,00| m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . Y
TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 93,00 | un. 600,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
AREA DE MICROREVESTIMENTO 1188,00| m? | 7.788.00 | m? Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 07/12
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 50+0,000 - 59+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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ESCALAS H= 1/1.000 V=1/200
181.00m

1.188,00m?

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 59+0,000 68+0,000 Responsavel Técnico:

: QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA - || TRECHO [AcumuLADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense A Sl . Geométrico
IS ; ~ na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ———————=
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. | Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 361,00 m |2.699,00( m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.:10cm 180,00 m |1.333,00|] m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . Y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 93,00 | un. | 693,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1188,00| m? | 8.976,00| m? Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 08/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 59+0,000 - 68+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 68+0,000 75+0,000 Responsavel Técnico:

: QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA - || TRECHO [AcumuLADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense A Sl . Geométrico
IS ; ~ na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ——————=
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. | Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 422,00) m | 3.121,00| m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.:10cm 140,00 | m 1.473,00| m Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9 . Y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M|| 73,00| un. | 766,00 un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 924.00| m? | 9.900,00] m? Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responséavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0 09/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 68+0,000 - 74+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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ESCALAS H=1/1.000 V=1/200

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 75+0,000 84+0,000 Responsavel Técnico:

: QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA- || TRECHO | ACUMULADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense A Sl . Geométrico
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA < na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-5C 105.295-8 Sinalizacio
S AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. | Un.| Quant. |Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 2inalizacao
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 542,00 m 3.663,00 [ m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.: 10cm 180,00 m 1.653,00| m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 93,00 | un. 859,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1189.00| m2 | 11.089,00 | m? Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 10/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 75+0,000 - 84+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



115

114
113
112 L e et it T
111 T
//////_—
110 |
109 7]
108 I
107 S ol
//'/// ‘

106 __—~
105 | !
1680 1690 1760 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840
<
(@)
< < [To} N~ o N
500 [o0] (o] [e0] » » D
L

| | | | | | | | |
< | | | | | | | | |
- O W o < o [e)] o o O o Te) o < o (a2] o
O o N~ o o] o [9\] o N O o [e)] o O o D o
Z3 ¢ S S S ® © S S S S S S S
<< O o -~ o [s2] o O a» O o Tp) o o™ o — o
- 0 © o o N N <t < n o (o] [o0] o O N [§\] <t
n o e = = g == == = = X 2 X
o] | ] L m I | | L Ll |

T ] 1 I | | | ] H |
0N O N~ AN N [o0] o™ O M 0 O (o] o — N o M~ ~
< N — o o] [(e] o © 0 (0] [Ce] 0w ™ <t < o™
s S S = S I < S < N ® S < N ~
O 0 O i 0] [e0) [e2 N e)) o O ~ ~— AN N AN N N
oL 2 28 S SRS - = - A - < - = -

L1 | ] L1 L I | | L L |

ESCALAS H= 1/1.000 V=1/200

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 84+0,000 92+0,000

= — Responsavel Técnico: L.
: QUANTITATIVOS - SINALIZAGAO VIARIA - || TRECHO [ ACUMULADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense Ana Ji . Geométrico
IS ; ~ na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ——————=
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. [Un.| Quant. |Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

= LINHA CONT!NUA BRANCA Esp.:10cm 322,00 | m 3.985,00| m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.:10cm 160,00 | m 1.813,00( m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . Y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 83,00 | un. 942,00 | un. - - — - - — Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 11/12

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1.056.00 | m? | 12.145.00| m? Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 84+0,000 - 92+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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PERFIL LONGITUDINAL
ESCALAS H= 1/1.000 V=1/200

1.056,00m?

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
— amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA ESTACA 92+0,000 100+0,000 Responsavel Técnico:

c QUANTITATIVOS - SINALIZACAO VIARIA - | TRECHO | ACUMULADO Assoctegio dos Munichlos do Melo Oeste Catarinense Ana S . Geométrico
IS ; ~ na Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ————————
S| FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA AREA DE MICROREVESTIMENTO Quant. |Un.| Quant. | Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 _Sinalizaco
T - André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

. LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 481,00 m 4.466,00 | m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO.SIN
12| FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA LINHA CONTINUA AMARELA Esp.:10cm 160,00 [ m 1.973,00 | m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 . Y

TAXINHAS EIXOS E BORDAS A CADA 6,0M 83,00 | un. 1.025,00 | un. Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

AREA DE MICROREVESTIMENTO 1.056.00 | m? | 13.201.00 | me Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-5C 166.933-0 12/12

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 1/500 92+0,000 - 100+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



0.10m

= -
O
O R £
t
e Variavel
Variévelﬂo,50m 6,60m 0,50m ./ variavel
© ° : MICROREVESTIMENTO
Sarjeta
o _ £ Natural (Existente Inclinagéo -3% a +6%
o
S
DETALHE DA SINALIZACAO HORIZONTAL
ESCALA: RELATIVA /
SECCAO TRANSVERSAL ~ 7
ESCALA: RELATIVA -
£
SINALIZACAO HORIZONTAL NA VIA e ° 6
— £ N~
_ — o.b cm, -
= O 4
o ’
1;. FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA o
o) 9,5 cm

9.5 cm
DETALHE TACHA BIDIRECIONAL

£
1§ FAIXA SIMPLES CONTINUA BRANCA

ESCALA: 1/5

AssociagSo dos Municlpios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Geometrico

Ana Jdlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 “Sinalizacao
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 Ao b
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 DET
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 .
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9

- - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 O 1 /O 1
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Projeto: - MICROREVESTIMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q
amc TRECHO LINHA SAO ROQUE A SANTO ANTONIO

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Edson Abatti Abril de 2025 Setembro de 2025 Indicadas 00+0,000 - 100+0,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



CREA-SC

il Aegional di Beegenhiaria
# Agrunomis de St Catarina

Descricéo de débitos

- PROFISSIONAL MAX MOOSHAMMER
- PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDOPOLIS
- CNPJ CONTRATANTE: 82.939.471/0001-24
- LOCALIZACAO: LINHA SAO ROQUE 0
- CIDADE: LACERDOPOLIS SC

ART: 10351013-9 CREA-SC: 139164-0

Linha digitavel

10490 51152 95002 160448 00007 245764 2 13730000010839

CREA'SC 104-0 Recibo do Sacado

Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianépolis / SC 02/03/2026
Nosso Nimero Numero do Documento Espécie Doc. Data Documento Agéncia / Cod. Cedente
140026040000724579 4103510139 GUIA 19/02/2026 1011/ 051159-5
(=) Valor Documento (-) Deducdes (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
108,39

Sacado
ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

Autenticacdo Mecéanica

A
CA, - 104-0 10490.51152 95002.160448 00007.245764 2 13730000010839
Local de Pagamento } | Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 02/03/2026
Cedente Agéncia / Cod. Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) 1011/ 051159-5
Data Documento NUmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
19/02/2026 4103510139 GUIA N 19/02/2026 140026040000724579
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento
RG R$ 108,39
Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Descontos

(-) Outras Dedugbes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos
Data/Hora Geragéo Boleto: 19/02/2026 08:58:51

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

RUA ROBERTO TROMPOWSKI, 68 - ANDAR 2 - CENTRO - JOACABA - SC CEP: 89600000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensacéo
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